

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Website) และ App MRT ประจำปีงบประมาณ 2568
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	1,700,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่เป็นเงิน	4 กรกฎาคม 2567 1,699,160.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากผู้รับจ้างรายเดิม (บริษัท ดี เอกซ์แพนชั่น จำกัด)
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง	
6.1 นายปณณธร อ่อนลมัย	หัวหน้าแผนกสนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอร์
6.2 นายนพคุณ สารวงษ์	โปรแกรมเมอร์ ระดับ 7 รักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
6.3 นายสุธีกานต์ เรืองศรี	โปรแกรมเมอร์ ระดับ 5

21 ม.ค. 2568 



THE EXPANSION

QUOTATION

The Expansion Co., Ltd.
82/973 Soi Cement Thai,
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
Phone: +66 (96) 441 6166
Fax: +66 (2) 613 9595
VAT Registration Number 0105556034183 / Head Office

Date: 14 June 2024
Quotation: Q240602
Attn to: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
175 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. 10310
VAT ID 0994000165706 / Head Office

Project name

งานจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Website) และ App MRT
ประจำปีงบประมาณ 2568

DESCRIPTION	UNIT PRICE	QT/PERIOD	AMOUNT
งานบำรุงรักษาเว็บไซต์การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM Website) และ App MRT	1,344,000.00 ฿	1	1,344,000.00 ฿
ค่า License Chatbot	134,000.00 ฿	1	134,000.00 ฿
ค่าต่ออายุ Apple Developer Account 1 ปี	3,590.00 ฿	1	3,590.00 ฿
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรม	45,000.00 ฿	1	45,000.00 ฿
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	43,410.00 ฿	1	43,410.00 ฿
Bank Detail:			
Kasikorn Bank, Central World Branch, Savings account,			
772-2-29941-2 The Expansion Co., Ltd.			
		Subtotal	1,588,000.00 ฿
		VAT 7%	111,160.00 ฿
หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน			Total 1,699,160.00 ฿

กำหนดยืนยันราคา 120 วัน

Prepared by



Saranya Siripuekpong
Director

Approved by

Date _____

2 June 2024