

สรุปราคางานก่อสร้างอาคาร  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

ประเภทงาน อาคาร	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหออนนนักเรียน (งบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย กลุ่มสีแดง (เสียหายมาก)		
	งานอาคารหอศรีบึง, หอบุหงารามันท์, หอสก., หอสิลาวดี, ครุภัณฑ์		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา		
หน่วยงาน	กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน		
แบบเลขที่	แบบอาคารหออน. หอศรีบึง, หอบุหงารามันท์, หอสก., หอสิลาวดี จำนวน.....แผ่น		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4(ก)	จำนวน	13	แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม	พ.ศ. 2567		
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<b>สรุป</b>		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหออนนนักเรียนฯ	5,836,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่าย	-	
		5,836,000.00	
สรุป	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	5,836,000.00	
	(ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ระยะเวลาก่อสร้าง .140 วันบวกมติกรม.50% เป็น 210 วัน /จำนวน .4. จวด

ตามคำสั่งที่.264./2567 ลงวันที่..12..เดือนธันวาคม 2567

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายสัญญา สันตะและ)

(นายรุสดี เจ๊ะแด)

ตำแหน่ง

ตำแหน่ง....ครู..

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายศราวุธ อาดัม)

ลงชื่อ

เห็นชอบ

ตำแหน่ง....ครู..

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมีสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พร่อน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

ประเภทงาน อาคาร	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหออนนักเรียน (งบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย กลุ่มสีแดง (เสียหายมาก)				
	งานอาคารหอศรีบัง, หอพุทธารามันท์, หอสก., หอลีลาวดี				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา				
หน่วยงาน	กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน				
แบบเลขที่	แบบอาคารหออน. หอศรีบัง, หอพุทธารามันท์, หอสก., หอลีลาวดี จำนวน.....แผ่น				
ประมาณราคาตาม	แบบ ป.ร.4 (ก) อาคารหออน (ก+ข+ค+ค) จำนวน 13 แผ่น				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม	พ.ศ. 2567				
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน อาคาร				ราคาน้ำมันดีเซล
	1.1 ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	4,266,944.00	1.3027	5,558,547.95	อ.เมือง 33.00-33.99
					บาท/ลิตร
					ระยะขนส่งวัสดุเฉลี่ย
	เงื่อนไข				ประมาณ 15 กม.
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,558,547.95	
	(มติกรมเมื่อวันที่ 15 พค.2550 ค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน)			277,927.39	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			5,836,475.34	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			5,836,000.00	
ตัวอักษร	(ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 4.00 แห่ง

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,459,000.00 บาท/แห่ง

ระยะเวลาก่อสร้าง .140. วันบวกมติกรม.50% เป็น 210 วัน /จำนวน .4... จวด

ตามคำสั่งที่.264./2567 ลงวันที่..12..เดือนธันวาคม 2567  
เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ตรวจ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(.....(นายสัณยูเยา สันตะเสะ).....)

(นายรุสลิ เจ๊ะแต)

ตำแหน่ง  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

ตำแหน่ง....ครู..

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ลงชื่อ

เห็นชอบ

ตำแหน่ง....ครู..

(ลงชื่อ)

กรรมการ

ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา

(นายมีสกี ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พร่อน



สรุปรายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหออนนักรเรียน (งบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัย กลุ่มสีแดง (เสียหายมาก)

สถานที่ก่อสร้าง ณ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

เจ้าของโครงการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

คำนวณราคากลางโดย นายมัสกี ยูโซะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พร่อน

แบบ ป.ร.4(ก)

รายการที่

แบบอาคารพอนอน. หอศรีบึง,บุหงารามันท์,หอสก.,หอสีลาวีจำนวน..... แผ่น

18

เดือนธันวาคม

พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน									
กลุ่มงานที่ 1									
1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		-	รวม	-	-	-	-	-	
2 งานสถาปัตยกรรม (รวม ก+ข+ค+ด)		-	รวม	-	-	-	-	-	
(ก) อาคารหอ ศรีบึง (หออนนักรเรียน)		-	รวม	480,887.00			228,740.00	709,627.00	
(ข) อาคารหอ สก. (หออนนักรเรียน)		-	รวม	480,887.00			228,740.00	709,627.00	
(ค) อาคารหอ สีลาวดี (หออนนักรเรียน)		-	รวม	480,887.00			228,740.00	709,627.00	
(ด) อาคารหอ บุหงารามันท์ (หออนนักรเรียน)		-	รวม	480,887.00			228,740.00	709,627.00	
รวม			รวม	1,923,548.00			914,960.00	2,838,508.00	
3 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		-	รวม	-	-	-	-	-	
4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร (รวม ก+ข+ค+ด)		-	รวม	-	-	-	-	-	
(ก) อาคารหอ ศรีบึง (หออนนักรเรียน)		-	รวม	274,600.00			82,509.00	357,109.00	
(ข) อาคารหอ สก. (หออนนักรเรียน)		-	รวม	274,600.00			82,509.00	357,109.00	
(ค) อาคารหอ สีลาวดี (หออนนักรเรียน)		-	รวม	274,600.00			82,509.00	357,109.00	
(ด) อาคารหอ บุหงารามันท์ (หออนนักรเรียน)		-	รวม	274,600.00			82,509.00	357,109.00	
รวม		-	รวม	1,098,400.00			330,036.00	1,428,436.00	
รวมค่างานกลุ่มที่ 1				3,021,948.00			1,244,996.00	4,266,944.00	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด				3,021,948.00		-	1,244,996.00	4,266,944.00	

ลงชื่อ

ผู้คำนวณราคา



แผ่นที่ 2/13



รายการวัสดุ ปริมาณงานและราคา

[illegible][illegible]

**ข้อสังเกต**

สถานทีก่อสร้าง ณ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

ดำรงเราดกลางเดือนที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

[illegible][illegible]

၆၄၂၁

ผู้จำหน่ายราคา

แผ่นที่ 3/13



[illegible]

สถานพักอาศัย ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

เจ้าองค์ครองการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

แบ่งอาคารหอนอน. หอศรีบริง, หอธรรมันท์, หอสก., หอสิลาต จำนวน..... แผนรายการที่

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคากลางโดย นายมีศักดิ์ ยี่โสะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พร่อน

[illegible]

ନିମ୍ନ

ผู้คำนวณราคา

แผ่นที่ 4/13