
แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาระบบศูนย์ปฏิบตัิการสำหรับผู้บรหิาร รฟม. (EOC)  
ประจำปีงบประมาณ 2569 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,400,000.00 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่   23 เมษายน 2568

เป็นเงิน  2,395,944.00 บาท 
 (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) 
 (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากผู้รับจ้างรายเดิม (บริษัท แฟคเกอร์ จำกัด)

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
นางสาวนภัสวรรณ อินทยุง    พนักงานวิเคราะห์ระบบ ระดับ 7 

เอกสารแนบ 5
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