
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนป่าสักตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./010/2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 686,686.57

2 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 93,708.29

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 17,444.58

4 งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ รวม 11,631.72

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28

831,916.99หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนป่าสักตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./010/2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 อื่นๆ รวม 22,445.83

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 831,916.99

หน้า 2

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28

831,916.99หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

   งานรื้อถอน

     - รื้อถอนฝ้าเพดานยิปซั่ม (ขนทิ้ง) 187.190 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 4,679.75 4,679.75

     - รื้อถอนโคมไฟรีเฟคฝั่งฝ้า

(ขนกองนำกลับมาติดตั้ง)

15.000 ชุด 0.00 0.00 30.00 450.00 450.00

     - รื้อถอนโคมไฟดาวน์ไลท์ 10.000 ชุด 0.00 0.00 30.00 300.00 300.00

     - รื้อถอนประตู PVC พร้อมวงกบ 8.000 ชุด 0.00 0.00 80.00 640.00 640.00

     - รื้อถอนชุดประตู หน้าต่างอลูมิเนียมกระจก 93.070 ตร.ม. 0.00 0.00 150.00 13,960.50 13,960.50

     - รื้อถอนเคาน์เตอร์ คสล. (หนา0.15ม.) .682 ลบ.ม. 0.00 0.00 600.00 409.20 409.20

     - รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม) 4.000 ชุด 0.00 0.00 180.00 720.00 720.00

     - รื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถปัสาวะ) 4.000 ชุด 0.00 0.00 180.00 720.00 720.00

     - รื้อถอนสุขภัณฑ์ (อ่างล้างหน้า) 8.000 ชุด 0.00 0.00 180.00 1,440.00 1,440.00

     - รื้อถอนกระเบื้องผนังห้องน้ำ 118.500 ตร.ม. 0.00 0.00 35.00 4,147.50 4,147.50

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - รื้อถอนกระเบื้องพื้นห้องน้ำ 19.580 ตร.ม. 0.00 0.00 50.00 979.00 979.00

     - รื้อถอนผนังก่ออิฐมอญ 54.240 ตร.ม. 0.00 0.00 40.00 2,169.60 2,169.60

     - รื้อถอนผนังเบา 41.660 ตร.ม. 0.00 0.00 30.00 1,249.80 1,249.80

     - รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ 5.000 ชุด 0.00 0.00 500.00 2,500.00 2,500.00

   งานผนัง

     - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 42.276 ตร.ม. 494.47 20,904.21 94.00 3,973.94 24,878.15

     - ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น 6.048 ตร.ม. 1,002.68 6,064.20 176.00 1,064.45 7,128.65

     - เอ็น-ทับหลังผนังครึ่งแผ่น 75.000 ม. 106.48 7,986.00 46.00 3,450.00 11,436.00

     - เอ็น-ทับหลังผนังเต็มแผ่น 10.560 ม. 157.96 1,668.05 64.00 675.84 2,343.89

     - ผนังยิปซั่มหนา 9 มม. 2

ด้านฉาบรอยต่อทาสีภายในกรุฉนวนกันเสียงโครงคร่า

วมอก ( ผนังเบอร์1 )

19.152 ตร.ม. 371.86 7,121.86 130.00 2,489.76 9,611.62

     - ผนังกรุกระเบื้องตัดขอบขนาด 12"x24"

(ผนังเบอร์2)

123.420 ตร.ม. 389.50 48,072.09 181.00 22,339.02 70,411.11

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ผนังยิปซั่มหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อทาสี

(ผนังเบอร์3)

30.070 ตร.ม. 260.02 7,818.80 130.00 3,909.10 11,727.90

     - ผนังฉาบเรียบ 33.850 ตร.ม. 88.49 2,995.38 74.00 2,504.90 5,500.28

     - ผนังฉาบเรียบขีดลาย (เตรียมปูกระเบื้องผนัง) 123.420 ตร.ม. 88.49 10,921.43 74.00 9,133.08 20,054.51

     - ทาสีผนังภายใน 303.630 ตร.ม. 45.47 13,806.05 30.00 9,108.90 22,914.95

   งานพื้น

     -

พื้นหินขัด(ซ่อมแซมผิวส่วนที่เสียหายจากการทุบผนังเ

4.710 ตร.ม. 550.00 2,590.50 161.00 758.31 3,348.81

     - กระเบื้องปูพื้นเซรามิคตัดขอบ ขนาด 12" x24" 21.190 ตร.ม. 559.06 11,846.48 158.00 3,348.02 15,194.50

     - กระเบื้องพื้นพอร์ซแลนด์ลายไม้ ขนาด 6"x24" 35.290 ตร.ม. 716.12 25,271.87 184.00 6,493.36 31,765.23

     - บัวกันเปื้อนสำเร็จรูป 18.000 ม. 92.28 1,661.04 40.00 720.00 2,381.04

   งานประตู-หน้าต่าง

     - ประตู D1 1.000 ชุด 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00 13,500.00

4หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ประตู D2 1.000 ชุด 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

     - ประตู D3 4.000 ชุด 5,128.00 20,512.00 0.00 0.00 20,512.00

     - ประตู D4 1.000 ชุด 39,000.00 39,000.00 0.00 0.00 39,000.00

     - ประตู D5 1.000 ชุด 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

     - ประตู D6 6.000 ชุด 13,000.00 78,000.00 650.00 3,900.00 81,900.00

     - ประตู D7 1.000 ชุด 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 65,000.00

     - ประตู D8 1.000 ชุด 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

     - หน้าต่าง W1 1.000 ชุด 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 24,000.00

   งานสุขภัณฑ์

     - อ่างล้างหน้าแบบฝั่งเคาน์เตอร์ 5.000 ชุด 1,121.49 5,607.45 450.00 2,250.00 7,857.45

     - ก๊อกอ่างล้างหน้า 5.000 ชิ้น 485.04 2,425.20 0.00 0.00 2,425.20

     - สะดื้ออ่างล้างหน้า 5.000 ชิ้น 336.44 1,682.20 0.00 0.00 1,682.20

     - กระปุกระบายน้ำทิ้งอ่างหน้าล้าง 5.000 ชุด 558.87 2,794.35 0.00 0.00 2,794.35

5หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - สายอ่อนน้ำดี 5.000 ชิ้น 167.28 836.40 0.00 0.00 836.40

     - กระจกเงา 5.000 ชุด 400.93 2,004.65 70.00 350.00 2,354.65

     - โถสุขภัณฑ์ 2 ชิ้น 7.000 ชุด 2,420.56 16,943.92 450.00 3,150.00 20,093.92

     - สายฉีดชำระ 7.000 ชิ้น 372.89 2,610.23 35.00 245.00 2,855.23

     - ก๊อกน้ำล้างพื้น 4.000 ชิ้น 166.35 665.40 25.00 100.00 765.40

     - ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง 7.000 ชุด 271.02 1,897.14 75.00 525.00 2,422.14

     - ที่ใส่กระดาษชำระ 7.000 ชิ้น 700.93 4,906.51 70.00 490.00 5,396.51

     - โถปัสสาวะ 3.000 ชิ้น 887.85 2,663.55 450.00 1,350.00 4,013.55

     - วาล์ว เปิด-ปิดน้ำ

พร้อมชุดระบายน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย

3.000 ชุด 496.30 1,488.90 0.00 0.00 1,488.90

     - แผงกั้นโถปัสสาวะชาย 2.000 ชิ้น 887.85 1,775.70 170.00 340.00 2,115.70

     - ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์ว 1.000 ชุด 327.10 327.10 70.00 70.00 397.10

   งานฝ้าเพดาน

6หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.

โคร่งเคร่า C-LINE มอก. (C1)

187.190 ตร.ม. 248.51 46,518.58 75.00 14,039.25 60,557.83

     - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดกันชื้น T-Bar หนา 9

มม.ทาสี

21.620 ตร.ม. 276.00 5,967.12 52.00 1,124.24 7,091.36

     - ทาสีฝ้าเพดาน 208.810 ตร.ม. 44.54 9,300.39 30.00 6,264.30 15,564.69

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 203,720.83 548,154.75 6,324.00 138,531.82 686,686.57-

2   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - ติดตั้งโคมคู่ฝังฝ้า (โคมเดิม) 23.000 ชุด 0.00 0.00 115.00 2,645.00 2,645.00

    - ติดตั้งโคมคู่ฝังฝ้า (โคมใหม่) 7.000 ชุด 667.57 4,672.99 115.00 805.00 5,477.99

    - โคมดาวน์ไลท์แบบฝังฝ้า ขนาด 6 นิ้ว 25.000 ชุด 148.59 3,714.75 115.00 2,875.00 6,589.75

    - หลอดไฟ LED 13 วัตต์ ขั้ว E27 25.000 หลอด 169.00 4,225.00 0.00 0.00 4,225.00

    - โคมไฟกิ่งติดผนัง 4.000 ชุด 607.47 2,429.88 165.00 660.00 3,089.88

7หน้า

สุกิจ ปินตาสุข
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หลอดไฟ LED 5 วัตต์ ขั้ว E27 4.000 หลอด 41.12 164.48 0.00 0.00 164.48

    - สวิตช์คู่ (ใหม่) 4.000 ชุด 109.34 437.36 90.00 360.00 797.36

    - สวิตช์เดี่ยว (ใหม่) 8.000 ชุด 49.53 396.24 90.00 720.00 1,116.24

    - ปลั๊กไฟกราวด์คู่ 32.000 ชุด 126.16 4,037.12 115.00 3,680.00 7,717.12

    - ท่อร้อยสายไฟ UPVC. 1/2" สีขาว 130.000 ท่อน 32.71 4,252.30 0.00 0.00 4,252.30

    - ค่าแรงเดินท่อร้อยสายไฟ 1/2" 390.000 ม. 0.00 0.00 20.00 7,800.00 7,800.00

    - สายไฟ IE-01 2.5 มม. 600.000 ม. 9.41 5,646.00 7.00 4,200.00 9,846.00

    - สายไฟ IE-01 1.5 มม. 200.000 ม. 6.23 1,246.00 5.00 1,000.00 2,246.00

    - สายไฟ IE-01 4 มม. 300.000 ม. 15.51 4,653.00 10.00 3,000.00 7,653.00

    - อุปกรณ์งานท่อเบ็ดเตล็ด คิดที่ 20% 1.000 งาน 571.97 571.97 0.00 0.00 571.97

    - อุปกรณ์งานสายเบ็ดเตล็ด คิดที่ 10% 1.000 งาน 7,178.20 7,178.20 0.00 0.00 7,178.20

    - สายไฟ IE-01 6 มม. 600.000 ม. 25.23 15,138.00 12.00 7,200.00 22,338.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 9,758.04 58,763.29 859.00 34,945.00 93,708.29-

8หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อ PVC 1" ชั้น 13.5 2.000 ท่อน 71.03 142.06 0.00 0.00 142.06

    - ค่าแรงเดินท่อ PVC 1" 8.000 ม. 0.00 0.00 30.00 240.00 240.00

    - ท่อ PVC 3/4" ชั้น 13.5 5.000 ท่อน 44.86 224.30 0.00 0.00 224.30

    - ค่าแรงเดินท่อ PVC 3/4" 20.000 ม. 0.00 0.00 30.00 600.00 600.00

    - ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5 6.000 ท่อน 44.86 269.16 0.00 0.00 269.16

    - ค่าแรงเดินท่อ PVC 1/2" 24.000 ม. 0.00 0.00 30.00 720.00 720.00

    - ท่อ PVC 1 1/2" ชั้น 8.5 6.000 ท่อน 77.57 465.42 0.00 0.00 465.42

    - ค่าแรงเดินท่อ PVC 1 1/2" 24.000 ม. 0.00 0.00 30.00 720.00 720.00

    - ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5 7.000 ท่อน 186.61 1,306.27 0.00 0.00 1,306.27

    - ค่าแรงเดินท่อ PVC 2" 28.000 ม. 0.00 0.00 40.00 1,120.00 1,120.00

    - ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5 6.000 ท่อน 430.84 2,585.04 0.00 0.00 2,585.04

9หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ค่าแรงเดินท่อท่อ PVC 4" 24.000 ม. 0.00 0.00 100.00 2,400.00 2,400.00

    - ข้อเกลียวทองเหลือง 1/2" 22.000 ชิ้น 40.18 883.96 0.00 0.00 883.96

    - FCO 4" 3.000 จุด 172.89 518.67 200.00 600.00 1,118.67

    - FCO 2" 4.000 จุด 88.78 355.12 200.00 800.00 1,155.12

    - ค่าข้อต่อคิดที่ 40 %ของราคาท่อ 1.000 งาน 2,995.35 2,995.35 0.00 0.00 2,995.35

    - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อคิดที่ 10%

ของค่าวัสดุท่อ

1.000 งาน 499.23 499.23 0.00 0.00 499.23

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 4,652.20 10,244.58 660.00 7,200.00 17,444.58-

4   งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

    - พัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อฝังฝ้า (ใบพัด 6

นิ้ว)

4.000 ชุด 2,054.20 8,216.80 650.00 2,600.00 10,816.80

    - หน้ากากระบายอากาศฝาโค้ง 4.000 ชิ้น 203.73 814.92 0.00 0.00 814.92

10หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบปรับอากาศ

และระบบระบายอากาศ

- 2,257.93 9,031.72 650.00 2,600.00 11,631.72-

5   อื่นๆ

    - เคาน์เตอร์ 6.310 ม. 728.37 4,596.01 420.59 2,653.92 7,249.93

    - หินแกรตนิต 3.700 ตร.ม. 3,257.00 12,050.90 850.00 3,145.00 15,195.90

รวมค่าอื่นๆ - 3,985.37 16,646.91 1,270.59 5,798.92 22,445.83-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 831,916.99

11หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนป่าสักตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./010/2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 4 รวม 38,000.00

2 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 3 รวม 30,865.00

3 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 2 รวม 38,400.00

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28

277,735.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนป่าสักตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./010/2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 1 รวม 37,520.00

5
เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง ขนาด 30,000

BTU (INVERTER)
รวม 60,950.00

6 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 5 รวม 27,000.00

7 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 6 รวม 25,000.00

8 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 3/1 รวม 20,000.00

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 277,735.00

หน้า 2

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28

277,735.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 4

1.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่4 1.000 ชุด 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00

รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 4 - 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00 38,000.00-

2 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 3

2.1 รื้อย้ายซ่อมแซมตู้บิวอินจุดที่3 1.000 ชุด 30,865.00 0.00 0.00 30,865.00

รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 3 - 30,865.00 30,865.00 0.00 0.00 30,865.00-

3 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 2

3.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่2 1.000 ชุด 38,400.00 0.00 0.00 38,400.00

รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 2 - 38,400.00 38,400.00 0.00 0.00 38,400.00-

4 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 1

หน้า 2

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

4.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่1 1.000 ชุด 37,520.00 0.00 0.00 37,520.00

รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 1 - 37,520.00 37,520.00 0.00 0.00 37,520.00-

5 เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง ขนาด 30,000

BTU (INVERTER)

5.1 แอร์cassettetype30000btuอินเวอร์เตอร์ 1.000 ชุด 60,950.00 0.00 0.00 60,950.00

รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง ขนาด

30,000 BTU (INVERTER)

- 60,950.00 60,950.00 0.00 0.00 60,950.00-

6 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 5

6.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่5 1.000 ชุด 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00

รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 5 - 27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 27,000.00-

หน้า 3

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

7 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 6

7.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่6 1.000 ชุด 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00

รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 6 - 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00-

8 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 3/1

8.1 ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่3/1 1.000 ชุด 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

รวมค่าซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 3/1 - 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 4

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนป่าสักตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./010/2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

08 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบจ.ลพ/อ./010/2568

ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3075 1,087,731.46831,916.99จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
1

รวมค่าก่อสร้าง 1,087,731.46

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,087,731.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:52:27



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

08 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบจ.ลพ/อ./010/2568

ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,087,731.46

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,087,731.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:52:27



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบจ.ลพ/อ./010/2568

ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  จิรวัฒน์ จงรักษ์  

(  จิรวัฒน์ จงรักษ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  อุดมทรัพย์ พานใหญ่  

(  อุดมทรัพย์ พานใหญ่  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:52:27



 2หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ลำพูน

อบจ.ลพ/อ./010/2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองลำพูน

08 ตุลาคม 2568

ป่าสัก อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

38,000.00ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 41 38,000.00 0.00

30,865.00ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 32 30,865.00 0.00

38,400.00ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 23 38,400.00 0.00

37,520.00ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 14 37,520.00 0.00

60,950.00เครื่องปรับอากาศแบบสี่ทิศทาง ขนาด 30,000 BTU5 60,950.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 205,735.00

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



 2หน้า 2 จาก

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

ลำพูน

อบจ.ลพ/อ./010/2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตำบล จังหวัด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองลำพูน

08 ตุลาคม 2568

ป่าสัก อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

60,950.00(INVERTER)5 60,950.00 0.00

27,000.00ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 56 27,000.00 0.00

25,000.00ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 67 25,000.00 0.00

20,000.00ซ่อมแซมติดตั้งบิวอินจุดที่ 3/18 20,000.00 0.00

รวมค่าก่อสร้าง 277,735.00

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:50:28



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 08 ตุลาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

12

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อบจ.ลพ/อ./010/2568

ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  จิรวัฒน์ จงรักษ์  

(  จิรวัฒน์ จงรักษ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อุดมทรัพย์ พานใหญ่  

(  อุดมทรัพย์ พานใหญ่  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:52:27



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนเมืองลำพูนป่าสัก

อบจ.ลพ/อ./010/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    08 ตุลาคม 2568

2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,087,731.46
จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

จำนวน 1.000 หลังละ 1,087,731.46 บาท

2 277,735.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 1,365,466.46

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

08 ตุลาคม 2568 11:52:32



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานกองการเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน

มีจำนวน

เมื่อวันที่    08 ตุลาคม 2568

อบจ.ลพ/อ./010/2568

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  อุดมทรัพย์ พานใหญ่  

(  อุดมทรัพย์ พานใหญ่  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จิรวัฒน์ จงรักษ์  

(  จิรวัฒน์ จงรักษ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


