
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ  โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3  และหมู่ที่ 4  ตำบลทับตีเหล็ก  จำนวน 4 โครงการ 
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  680,000  บาท (หกแสนแปดหมืน่บาทถ้วน) 
3. ลักษณะงาน 
     โดยสังเขป  1. โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 จากบ้านนางสมบัติ พันธุ์เมือง ถึงบ้านนายประเทือง       

เสนเข้ม โดยฝังท่อระบายน้ำ มอก.ศก. 0.40 เมตร  จำนวน 61 ท่อน บ่อพัก 8 บ่อ     
(ตามแบบแปลนที่  อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)  
ราคากลาง 194,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

2. โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ 
โดยฝังท่อระบายน้ำ มอก.ศก. 0.80 เมตร  จำนวน 37 ท่อน บ่อพัก 5 บ่อ  (ตามแบบ
แปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)  
ราคากลาง 192,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

3. โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จากบ้านนางวิเชียร ดีเมฆ ถึงทางเข้าหอถังประปา
หมู่บ้าน ปริมาณงาน ฝังท่อระบายน้ำ ศก. Ø 0.40 เมตร มอก. จำนวน 92 ท่อน บ่อพัก 
จำนวน 10 บ่อ (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)  
ราคากลาง 230,000 บาท (สองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

4. โครงการต่อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 สายจากที่นานางสาวไพฑูรย์ เกิดสมนึก ถึง คลองลาดลี 
จุดที่ 1 ฝังท่อ Ø0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน บริเวณที่นานางสาวไพฑูรย์ เกิดสมนึก  
และจุดที่ 2 ฝังท่อขนาด ศก. 0.60 เมตร จำนวน 5 ท่อน บริเวณที่นานายจำรัส  ธรรม
โชติ  (ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) 
เส้นทาง ช่วงที่ 1 บริเวณปากทางท่ีนานางสาวไพฑูรย์ เกิดสมนึก 
เส้นทาง ช่วงที่ 2 บริเวณปลายทางที่นานายจำรัส  ธรรมโชต ิ
ราคากลาง  64,000 บาท (หกหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เป็นเงิน  680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) 

6. รายช่ือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
1. โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 3 จากบ้านนางสมบัติ พันธุ์เมือง ถึงบ้านนายประเทือง  เสนเข้ม   

1.  นายปิยะ  เจนสมุทร  ตำแหน่ง รอง นายก อบต.ทับตีเหล็ก        ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค์ชัย  พงศ์ศรีเพียร ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับตีเหล็ก   กรรมการ 
3.  นายชัยวสัน ์ ลภัสบวรสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับตีเหล็ก กรรมการ 
4.  นายวุฒิพงศ์  คงทอง  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน   กรรมการ 
5.  นางอนุพร  แย้มมาก  ตำแหน่ง ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3   กรรมการ 
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6. รายช่ือคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  (ต่อ) 
2. โครงการฝังท่อระบายน้ำ พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่ 3 บริเวณปากทางสายหนองฟ้าแลบ 

1.  นายปิยะ   เจนสมุทร ตำแหน่ง รอง นายก อบต.ทับตีเหล็ก        ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค์ชัย   พงศ์ศรีเพียร ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับตีเหล็ก   กรรมการ 
3.  นายชัยวสัน ์ ลภัสบวรสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับตีเหล็ก กรรมการ 
4.  นายวุฒิพงศ์   คงทอง  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน   กรรมการ 
5.  นางปริญญา   ธรรมโชต ิ ตำแหน่ง ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 3   กรรมการ 

    3. โครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 จากบ้านนางวิเชียร ดีเมฆ ถึงทางเข้าหอถังประปาหมู่บ้าน 
1.  นายปิยะ   เจนสมุทร ตำแหน่ง รอง นายก อบต.ทับตีเหล็ก        ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค์ชัย   พงศ์ศรีเพียร ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับตีเหล็ก   กรรมการ 
3.  นายชัยวสัน ์ ลภัสบวรสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับตีเหล็ก กรรมการ 
4.  นายวุฒิพงศ์   คงทอง  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน   กรรมการ 
5.  นายวินิจ เชยล้อมขำ ตำแหน่ง ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 4   กรรมการ 

4. โครงการต่อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 สายจากที่นานางสาวไพฑูรย์ เกิดสมนึก ถึง คลองลาดลี 
1.  นายปิยะ   เจนสมุทร ตำแหน่ง รอง นายก อบต.ทับตีเหล็ก        ประธานกรรมการ 
2. นายณรงค์ชัย   พงศ์ศรีเพียร ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทับตีเหล็ก   กรรมการ 
3.  นายชัยวสัน ์ ลภัสบวรสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทับตีเหล็ก กรรมการ 
4.  นายวุฒิพงศ์   คงทอง  ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน   กรรมการ 
5.  นางสาวธณัชพร เกตุแก้ว ตำแหน่ง ตัวแทนหมู่บ้านหมู่ที่ 4   กรรมการ 

 


