

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

สรุปผลประมาณการราคาก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงอาหารในโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ

หน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่เมาะ

ประเภทงาน งานก่อสร้างอาคาร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลแม่เมาะ

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

หน่วยงานที่ออกแบบแปลน และรายการ คณะกรรมการฯ กองช่างเทศบาลตำบลแม่เมาะ

แบบเลขที่ ๕๙/๒๕๖๘ จำนวน ๑๗ แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

คำนวณประมาณการโดย กรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ค่างานก่อสร้าง	๖๑๙,๗๔๖.๗๔	๑.๓๐๘๕	๘๑๐,๙๓๘.๖๑	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%				
รวมค่าก่อสร้าง				๘๑๐,๙๓๘.๖๑	ตัวอักษร /// แปลงพื้นที่หนึ่งหน่วยด้วยสามสิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์ ///



(นายธรรมรักษ์ เอี่ยมสำอางค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนธิป บุญแจ้ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิวัฒน์ ดิวังค์ษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวปันทิพย์ จีไอย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายปิยชล ผันจักสาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง