รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงอาหารในโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ **แบบเลขที่** ๕๙/๒๕๖๘

ปริมาณงานตามแบบ เลขที่ ๕๙/๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ประมาณการโดย กรรมการกำหนดราคากลาง **ประมาณเมื่อ** ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	**หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม**	๑.๐๐	งาน	-	๒๔๗,๕๐๐.๓๐	-	๗๒,๗๐๙.๘๒	**๓๒๐,๒๑๐.๑๒**	
๒	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**	๑.๐๐	งาน	-	๒๔๗,๙๗๘.๑๒	-	๓๗,๗๖๘.๐๐	**๒๘๕,๗๔๖.๑๒**	
๓	**หมวดงานไฟฟ้า**	๑.๐๐	งาน	-	๙,๘๔๕.๕๐	-	๓,๙๔๕.๐๐	**๑๓,๗๙๐.๕๐**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**๖๑๙,๗๔๖.๗๔**	