

รายการประมาณการโครงการ  
ปริมาณงานตามแบบ เลขที่  
สถานที่ดำเนินการ  
ประมาณการโดย

ก่อสร้างทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร โรงอาหารในโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ  
๕๙/๒๕๖๘  
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ หมู่ที่ ๘ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ๕๙/๒๕๖๘

ประมาณเมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานสถาปัตยกรรม								
	๓.๑ งานฉาบผิวคาน	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๗๑.๒๘๐	๒,๔๒๓.๕๒	๑๓๒.๐๐	๔,๔๘๘.๐๐	๖,๙๑๑.๕๒	
	๓.๒ งานพื้นและวัสดุปูพื้น	๙๓.๐๐	ตร.ม.						
	- กระเบื้อง ขนาด ๑๒"X๑๒" (ชนิดผิวกันลื่น)	๙๓.๐๐	ตร.ม.	๓๓๔.๗๒	๓๑,๑๒๘.๙๖	๑๘๖.๐๐	๑๗,๒๙๘.๐๐	๔๘,๔๒๖.๙๖	
	- คิ้วอะลูมิเนียมมุมเหลี่ยม ๑๒ มม.	๘๔.๐๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐	
	๓.๓ งานราวกันตกสแตนเลส เกรด ๓๐๔ พร้อมติดตั้ง	๗๗.๐๐	เมตร	๒,๑๐๐.๐๐	๑๖๑,๗๐๐.๐๐	-	-	๑๖๑,๗๐๐.๐๐	
๔	งานหลังคา								
	๔.๑ หลังคาทางเดิน								
	- หลังคาเมทัลชีท หนา ๐.๓๕ มม. PU foam ๑ นิ้ว	๑๔๕.๐๐	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐๐	๔๐,๖๐๐.๐๐	๗๒.๐๐	๑๐,๔๔๐.๐๐	๕๑,๐๔๐.๐๐	
๕	งานทาสีและอื่นๆ								
	๕.๑ ทาสีน้ำมัน(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน ๒ เทียว)	๓๐.๐๐	ตร.ม.	๔๙.๒๖	๑,๔๗๗.๘๐	๓๖.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๒,๕๕๗.๘๐	
	๕.๒ งานสีน้ำมัน(กันเปื้อนคาน)	๓๔.๐๐	ตร.ม.	๔๐.๐๐	๑,๓๖๐.๐๐	๓๙.๐๐	๑,๓๒๖.๐๐	๒,๖๘๖.๐๐	
๖	อื่นๆ								
	๖.๑ ท่อ PVC ๓ " ขึ้น ๘.๕	๘.๐๐	เมตร	๑๑๐.๙๘	๘๘๗.๘๔	๗๗.๐๐	๖๑๖.๐๐	๑,๕๐๓.๘๔	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ				๒๔๗,๙๗๘.๑๒		๓๗,๗๖๘.๐๐	๒๘๕,๗๔๖.๑๒	