

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1/2

ประมาณราคาก่อสร้าง  
 สถานีก่อสร้าง  
 เจ้าของโครงการ

ประมาณราคาก่อสร้าง  
 สถานีก่อสร้าง  
 เจ้าของโครงการ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม								
	1.1 งานตัดดิน	220.00	ลบ.ม.	31.42	6,912.40	1.3642	42.86	9,429.90	
	1.2 คูระบายน้ำ คสล. ชนิดสี่เหลี่ยม	163.00	ม.	2,700.00	440,100.00	1.3642	3,683.34	600,384.42	
	1.3 ท่อ PVC Ø 1 ½ นิ้ว	2.00	ท่อน	158.88	317.76	1.3642	216.74	433.49	
	1.4 ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว	2.00	ท่อน	856.78	1,713.56	1.3642	1,168.82	2,337.64	
	1.5 เหล็กฉากผ่าบ่อ 75x75x6 มม.	33.00	ท่อน	1,248.00	41,184.00	1.3642	1,702.52	56,183.21	
	1.6 งานสกัดท่อ คสล. เชื่อมท่อเดิม (L/S)	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	1.3642	2,728.40	2,728.40	
	1.7 งานย้าย เสไฟฟ้า ประปา (L/S)	1.00	งาน	4,900.00	4,900.00	1.3642	6,684.58	6,684.58	
	1.8 งานดินถม	100.00	ลบ.ม.	271.64	27,164.00	1.3642	370.57	37,057.13	
	ยอดยกไป				497,127.72			715,238.76	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอับดุลเราะห์มาน วาอาอีตา)

ประธาน

(นางอารินะห์ มูซอ)

กรรมการ

(นายวุฒิชัย อิสระหมั่น)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 2/2

ประมาณราคาโครงการ      ทุกระเบียงน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยม์เสียดัลชะชะยะยะระเหห์ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง      ขอยม์เสียดัลชะชะยะยะระเหห์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เจ้าของโครงการ      กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู      เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				497,127.72			715,238.76	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				497,127.72			715,238.76	
	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)							751,000.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ							751,000.00	

หมายเหตุ เงินเพิ่ม 5% ตามหนังสือด่วนที่สุด กค.0408.5/158 ลง.ที่ 5 ม.ค.48      ราคาน้ำมันเชื้อล่า      33.00-33.99      บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 ประธาน  
(นายอัษฎะระเหห์ นวอนันต์)

 กรรมการ  
(นางอรันนะห์ มุขอ)

 กรรมการ  
(นายสุพัฒน์ ยี่สิบหนึ่ง)