

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพักเจ้าหน้าที่ (7 ชั้น) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	แบบเลขที่	10725
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เอกสารเลขที่	R01-10287-10725-67 + ข.464/ต.ค./59
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ
		ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			
1	กลุ่มงานที่ 1			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)			
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม			
	1.1.1 งานโครงสร้างฐานราก		6,761,570.15	
	1.1.2 งานโครงสร้างทั่วไป		11,562,540.93	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม			
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน		2,388,946.00	
	1.2.2 งานผนัง - ผิวผนัง		5,094,011.00	
	1.2.3 งานพื้น - ผิวพื้น		3,184,081.82	
	1.2.4 งานตกแต่งบันได		469,985.00	
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง		3,636,266.00	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์		3,757,728.00	
	1.2.7 งานทาสี		917,032.00	
	1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด		753,280.00	
	1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง			
	1.3.1 งานระบบสุขาภิบาล		4,072,347.58	
	1.3.2 งานระบบดับเพลิง		397,491.53	
	1.4 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร			
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า		4,494,325.30	
	1.4.2 งานระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์		193,080.00	
	1.4.3 ระบบทีวีวงจรปิด		59,000.00	
	1.4.4 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า		163,400.00	
	1.4.5 งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)		833,248.00	
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ		1,292,600.00	
	1.6 งานระบบลิฟท์		2,744,500.00	
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ			
	1.7.1 ระบบผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์		1,708,000.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		54,483,433.31	

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารพักเจ้าหน้าที่ (7 ชั้น) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	แบบเลขที่	10725	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่	เอกสารเลขที่	R01-10287-10725-67 + ข.464/ต.ค./59	
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก		หมายเหตุ	
		ตอกเข็ม คอร.	เสาเข็มเจาะ		
2	กลุ่มงานที่ 2				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ		729,600.00		
	2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		729,600.00		
3	กลุ่มงานที่ 3				
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี)				
	3.1 งานภูมิทัศน์		0.00		
	3.2 งานผังบริเวณ และงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		0.00		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3		0.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 1		55,213,033.31		
	ส่วนที่ 2 หมวดงานจัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)				
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		4,930,000.00		
	2. ระบบโสตทัศน, ระบบคอมพิวเตอร์				
	2.1 ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด		275,000.00		
	3. ระบบควบคุมการเข้า - ออก		72,320.00		
	4. ระบบเครื่องปรับอากาศ		3,014,400.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 2		8,291,720.00		
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)				
	1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี		1,915,760.00		
	รวมค่างานส่วนที่ 3		1,915,760.00		