
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 173,240.20

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 173,240.20

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49

173,240.20หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินฐานรากและถมคืน 20.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 2,420.00 2,420.00

    - ทรายหยาบ 4.000 ลบ.ม. 350.00 1,400.00 40.00 160.00 1,560.00

    - คอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก 1:3:5 .880 ลบ.ม. 2,163.55 1,903.92 329.00 289.52 2,193.44

   งานแบบหล่อคอนกรีต

     - ไม้แบบทั่วไป 25.000 ลบ.ฟ. 400.00 10,000.00 90.00 2,250.00 12,250.00

     - ไม้ค้ำยัน 18.000 ท่อน 30.00 540.00 0.00 0.00 540.00

     - ตะปูตอกไม้ 6.000 กก. 40.00 240.00 0.00 0.00 240.00

   งานคอนกรีตโครงสร้าง

     - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube 19.300 ลบ.ม. 2,271.03 43,830.87 329.00 6,349.70 50,180.57

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็กเส้นกลม 6 มม. .316 ตัน 21,574.10 6,817.41 3,900.00 1,232.40 8,049.81

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. .880 ตัน 21,897.20 19,269.53 3,900.00 3,432.00 22,701.53

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. .814 ตัน 20,429.91 16,629.94 3,900.00 3,174.60 19,804.54

     - เหล็กเส้นกลม 9 มม. .147 ตัน 21,144.86 3,108.29 3,900.00 573.30 3,681.59

     - ลวดผูกเหล็ก 43.000 กก. 28.04 1,205.72 0.00 0.00 1,205.72

   งานโครงหลังคา

     - เหล็กแผ่นเพลทหัวเสา ขนาด 200*200*10 มม. 8.000 แผ่น 100.00 800.00 10.00 80.00 880.00

     - น็อต เจโบล์ Ø 12 มม. 32.000 ชุด 30.00 960.00 10.00 320.00 1,280.00

     - เหล็กกล่อง 4x2 นิ้ว หนา 3.2 มม. 530.000 กก. 21.00 11,130.00 10.00 5,300.00 16,430.00

     - เหล็กกล่อง 4x2 นิ้ว หนา 2.3 มม. 511.000 กก. 21.00 10,731.00 10.00 5,110.00 15,841.00

     - รางสายไฟเหล็กซี 100*50*20*2.3 มม. 72.000 กก. 21.00 1,512.00 10.00 720.00 2,232.00

     - สีทาเหล็กทากันสนิม 94.000 ตร.ม. 30.00 2,820.00 30.00 2,820.00 5,640.00

     - ทาสีเหล็กสีดำน้ำมัน 94.000 ตร.ม. 35.00 3,290.00 30.00 2,820.00 6,110.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 90,586.69 136,188.68 16,619.00 37,051.52 173,240.20-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 173,240.20

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานมุงหลังคา รวม 29,420.00

2 งานฝ้าเพดาน รวม 26,260.00

3 งานผิวพื้น รวม 49,600.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49

522,852.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานผิวผนัง รวม 214,138.00

5 งานฉาบปูน รวม 42,412.00

6 งานประตู-หน้าต่าง รวม 5,000.00

7 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำห้องส้วม รวม 156,022.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 522,852.00

หน้า 2

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49

522,852.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานมุงหลังคา

    - งานมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีตสีน้ำเงิน หนา 0.35

มม

88.000 ตร.ม. 130.00 11,440.00 70.00 6,160.00 17,600.00

    - แผ่นหลังคาโปร่งแสงชนิดขาวขุ่น 6.000 ตร.ม. 130.00 780.00 60.00 360.00 1,140.00

    - ครอบข้างเมทัลชีตเหล็กรีดลอนสีน้ำเงิน 17.000 เมตร 70.00 1,190.00 50.00 850.00 2,040.00

    - ครอบสันแผ่นเหล็กรีดลอนสีน้ำเงิน 12.000 เมตร 95.00 1,140.00 50.00 600.00 1,740.00

    - เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด กว้าง 23.5 ซม. 2ใน1 39.000 เมตร 95.00 3,705.00 45.00 1,755.00 5,460.00

    - สกูรยึดแผ่น 370.000 ตัว 3.00 1,110.00 0.00 0.00 1,110.00

    - แผ่นกันนกพีวีซี 22.000 เมตร 10.00 220.00 5.00 110.00 330.00

รวมค่างานมุงหลังคา - 533.00 19,585.00 280.00 9,835.00 29,420.00-

2   งานฝ้าเพดาน

    - แผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 10 มม. 4.000 ตร.ม. 220.00 880.00 75.00 300.00 1,180.00

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฝ้าเพดานแผ่นพีวีซีหนา 8

มม.พร้อมโครงเคร่าซีลายชุปสังกะสี

88.000 ตร.ม. 210.00 18,480.00 75.00 6,600.00 25,080.00

รวมค่างานฝ้าเพดาน - 430.00 19,360.00 150.00 6,900.00 26,260.00-

3   งานผิวพื้น

    - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 m.

กันลื่น

80.000 ตร.ม. 400.00 32,000.00 220.00 17,600.00 49,600.00

รวมค่างานผิวพื้น - 400.00 32,000.00 220.00 17,600.00 49,600.00-

4   งานผิวผนัง

    - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 103.000 ตร.ม. 230.00 23,690.00 78.00 8,034.00 31,724.00

    - ผนังบุกระเบื้องเซรามิคขนาด 30*60 ซม. 145.000 ตร.ม. 350.00 50,750.00 160.00 23,200.00 73,950.00

    - เอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. 39.000 เมตร 70.00 2,730.00 44.00 1,716.00 4,446.00

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ค้ำยันเหล็กกล่อง 4*2 นิ้ว หนา 2.3 มม. 426.000 กก. 21.00 8,946.00 10.00 4,260.00 13,206.00

    - เหล็กกล่อง 2*1 นิ้ว หนา 2 มม. 96.000 กก. 21.00 2,016.00 10.00 960.00 2,976.00

    - สีกันสนิม 30.000 ตร.ม. 30.00 900.00 30.00 900.00 1,800.00

    - สีน้ำมันสีดำ 30.000 ตร.ม. 35.00 1,050.00 30.00 900.00 1,950.00

    -

ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูชนิดกันน้ำและป้องกั

นรอยขีดข่วน

8.000 ชุด 9,000.00 72,000.00 0.00 0.00 72,000.00

    -

ผนังเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมตัวซีพร้อมโครงเกล็ด

8.000 ชุด 1,100.00 8,800.00 95.00 760.00 9,560.00

    - บล็อกคอนกรีตโมเดรินมีรู 8.000 ก้อน 30.00 240.00 8.50 68.00 308.00

    - บล็อกแก้ว 8.000 ก้อน 90.00 720.00 8.50 68.00 788.00

    - บัวคอนกรีตขนาดกว้าง 8 ซม. 13.000 เมตร 50.00 650.00 60.00 780.00 1,430.00

รวมค่างานผิวผนัง - 11,027.00 172,492.00 534.00 41,646.00 214,138.00-

4หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

5   งานฉาบปูน

    - ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ 206.000 ตร.ม. 90.00 18,540.00 82.00 16,892.00 35,432.00

    - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง 19.000 ตร.ม. 100.00 1,900.00 100.00 1,900.00 3,800.00

   งานสี

     - ทาสีน้ำอคริลิค 53.000 ตร.ม. 30.00 1,590.00 30.00 1,590.00 3,180.00

รวมค่างานฉาบปูน - 220.00 22,030.00 212.00 20,382.00 42,412.00-

6   งานประตู-หน้าต่าง

    -

บานประตูเลื่อนกรอบอลูมิเนียมครึ่งบนลูกฟักกระจกล

ายผ้าครึ่งล่างลูกฟักพีวีซีกรุสองด้าน

1.000 ชุด 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

รวมค่างานประตู-หน้าต่าง - 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00-

5หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

7   งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำห้องส้วม

    - อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ คอตโต้

C00123(MWH)RAY50

หรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์สะดืออ่างสายน้ำดีท่อชาร์

ปทองเหลิองและสต็อปวาล์ว

13.000 ชุด 3,070.00 39,910.00 461.00 5,993.00 45,903.00

    - ก็อกอ่างล้างมือ คอตโต้ HFVSB-

1000L3หรือเทียบเท่า

13.000 ชุด 1,548.00 20,124.00 0.00 0.00 20,124.00

    - กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีดำขนาด 3.80*0.80

ม.

3.000 ชุด 2,000.00 6,000.00 300.00 900.00 6,900.00

    - กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีดำขนาด 1.80*0.80

ม.

1.000 ชุด 1,300.00 1,300.00 150.00 150.00 1,450.00

    -

งานเคาน์เตอร์อ่างล้างมือพร้อมติดกระเบื้องแกรนิตโต้

ขนาด 0.60*3.90 ม.

3.000 L.S 2,500.00 7,500.00 700.00 2,100.00 9,600.00

6หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    -

งานเคาน์เตอร์อ่างล้างมือพร้อมกรุกระเบื้องแกรนิตโต้

ขนาด 0.60*2.00 ม.

1.000 L.S 1,200.00 1,200.00 400.00 400.00 1,600.00

    - ชักโครกนั่งราบแบบชิ้นเดียว คอตโต้ C11000

สีขาว หรือเทียบเท่า

9.000 ชุด 4,590.00 41,310.00 461.00 4,149.00 45,459.00

    - โถปัสสาวะชาย คอตโต้ C307 สีขาว

พร้อมท่อชาร์ปทองเหลืองชุปโครม

4.000 ชุด 1,698.00 6,792.00 461.00 1,844.00 8,636.00

    - ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด COTTO

CT474N(SHM)สีโครม

4.000 ชุด 1,620.00 6,480.00 0.00 0.00 6,480.00

    -

แผ่นสำเร็จรูปกั้นโถปัสสาวะกันนำ้และป้องกันรอยขีด

ข่วนขนาด 0.40*0.90 ม.

3.000 ชุด 2,300.00 6,900.00 174.00 522.00 7,422.00

    - สายฉีดชำระพร้อมสต็อปวาล์ว 9.000 ชุด 200.00 1,800.00 72.00 648.00 2,448.00

รวมค่างานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำห้องส้วม - 22,026.00 139,316.00 3,179.00 16,706.00 156,022.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 522,852.00

7หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานเดินท่อโสโครก รวม 9,842.75

2 งานเดินท่อน้ำดี รวม 10,052.00

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 30,910.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 50,804.75

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49

50,804.75หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานเดินท่อโสโครก

    - งานเดินท่อโสโครกพีวีซี ขนาด dai. 4 นิ้ว ชั้น 23.000 เมตร 117.50 2,702.50 103.00 2,369.00 5,071.50

    - งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งพีวีซีขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 11.000 เมตร 63.00 693.00 77.00 847.00 1,540.00

    - งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งพีวีซี ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว

ชั้น 8.5

25.000 เมตร 31.25 781.25 31.00 775.00 1,556.25

    - ข้องอข้อต่อและกาวประสานท่อ คิด 30 %

ของค่าวัสดุ

1.000 รายการ 1,675.00 1,675.00 0.00 0.00 1,675.00

รวมค่างานเดินท่อโสโครก - 1,886.75 5,851.75 211.00 3,991.00 9,842.75-

2   งานเดินท่อน้ำดี

    - งานเดินท่อนำ้ดีพีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 38 เมตร 38.000 เมตร 63.00 2,394.00 77.00 2,926.00 5,320.00

    - งานเดินระบบท่อน้ำดีพีวีซี ขนาด 1/2-1 นิ้ว ชั้น

13.5

46.000 เมตร 36.00 1,656.00 31.00 1,426.00 3,082.00

    - อุปกรณ์ข้องอข้อต่อพีวีซี 1.000 SET 1,650.00 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานเดินท่อน้ำดี - 1,749.00 5,700.00 108.00 4,352.00 10,052.00-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 800 ลิตร

พร้อมคอนกรีตรัดฝาถัง

5.000 L.S 4,570.00 22,850.00 1,000.00 5,000.00 27,850.00

    - บ่อซึมซีเมนต์คอนกรีตขนาด dai.0.80*0.40 ม. 3.000 L.S 720.00 2,160.00 300.00 900.00 3,060.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 5,290.00 25,010.00 1,300.00 5,900.00 30,910.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 50,804.75

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:49



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดวงโคมไฟฟ้า รวม 12,220.00

2 งานเดินสายไฟฟ้า รวม 14,606.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 26,826.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50

26,826.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดวงโคมไฟฟ้า

    - ชุดหลอดไฟฟ้าสี่เหลี่ยมฝังในฝ้าเพดาน

ขนาดสี่เหลี่ยม 6 นิ้ว หลอด LED 12 วัตต์

11.000 ชุด 180.00 1,980.00 115.00 1,265.00 3,245.00

    - ชุดหลอดไฟฟ้า ขนาดกลมโมเดริน 6 นิ้ว หลอด

LED 12 วัตต์

15.000 ชุด 320.00 4,800.00 115.00 1,725.00 6,525.00

    - สวิทช์ชนิดฝังผนังตราช้าง 5.000 ชุด 100.00 500.00 120.00 600.00 1,100.00

    - เต้ารับคู่(ปลั๊ก)กันน้ำ 5.000 ชุด 150.00 750.00 120.00 600.00 1,350.00

รวมค่างานดวงโคมไฟฟ้า - 750.00 8,030.00 470.00 4,190.00 12,220.00-

2   งานเดินสายไฟฟ้า

    - เดินสายไฟดวงโคม VAF 2*1.5 sq.mm.

พร้อมท่อร้อยสายสีเหลือง

26.000 จุด 120.00 3,120.00 120.00 3,120.00 6,240.00

    - เดินสายไฟสำหรับเต้ารับใช้ VAF 2*2.5 sq.mm.

พร้อมท่อร้อยสายสีเหลือง

5.000 จุด 150.00 750.00 120.00 600.00 1,350.00

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เดินสายไฟสวิทซ์ VAF 1*1.5 sq.mm.

พร้อมท่อร้อยสายสีเหลือง

5.000 จุด 120.00 600.00 120.00 600.00 1,200.00

    - งานเดินสายไฟฟ้าทองแดง 1*16 sq.mm. 36.000 เมตร 35.00 1,260.00 21.00 756.00 2,016.00

    - ตู้คอนซูเมอร์ ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 8 ช่อง

พร้อมลูกเซอกิต 8 ชุดและแท่งกราวรอดทองแดงยาว

1.80 ม.

1.000 ชุด 3,000.00 3,000.00 800.00 800.00 3,800.00

รวมค่างานเดินสายไฟฟ้า - 3,425.00 8,730.00 1,181.00 5,876.00 14,606.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 26,826.00

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสวน รวม 12,600.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 12,600.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50

12,600.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสวน

    - ต้นไทรชมพูสูงไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร วัดจากโคน 60.000 ต้น 160.00 9,600.00 50.00 3,000.00 12,600.00

รวมค่างานสวน - 160.00 9,600.00 50.00 3,000.00 12,600.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 12,600.00

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานหอถังสูง

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก รวม 1,914.85

2 งานแบบหล่อคอนกรีต รวม 5,217.11

3 งานคอนกรีตโครงสร้าง รวม 10,400.12

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50

92,313.70หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานหอถังสูง

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต รวม 14,275.09

5 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 3,645.00

6 งานโครงหลังคาหอถังสูง รวม 21,924.43

7 งานสูบน้ำและเดินท่อน้ำ รวม 34,937.10

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 92,313.70

หน้า 2

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50

92,313.70หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดิน หิน ทราย และฐานราก

    - ขุดดินและถมคืน 6.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 726.00 726.00

    - ทรายหยาบ 1.000 ลบ.ม. 350.00 350.00 121.00 121.00 471.00

    - คอนกรีตหยาบรองพื้นฐานราก 1:3:5 .288 ลบ.ม. 2,163.55 623.10 329.00 94.75 717.85

รวมค่างานดิน หิน ทราย และฐานราก - 2,513.55 973.10 571.00 941.75 1,914.85-

2   งานแบบหล่อคอนกรีต

    - ไม้แบบทั่วไปรวมไม้เคร่า 10.000 ลบ.ฟ. 400.00 4,000.00 90.00 900.00 4,900.00

    - ไม้ค้ำยัน 8.000 ท่อน 30.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - ตะปูตอกไม้ 1.500 กก. 51.41 77.11 0.00 0.00 77.11

รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต - 481.41 4,317.11 90.00 900.00 5,217.11-

3   งานคอนกรีตโครงสร้าง

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube 4.000 ลบ.ม. 2,271.03 9,084.12 329.00 1,316.00 10,400.12

รวมค่างานคอนกรีตโครงสร้าง - 2,271.03 9,084.12 329.00 1,316.00 10,400.12-

4   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

    - เหล็กเส้นกลม 6 มม. .085 ตัน 21,574.10 1,833.79 4,900.00 416.50 2,250.29

    - เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. .244 ตัน 21,897.20 5,342.91 3,900.00 951.60 6,294.51

    - เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. .224 ตัน 20,429.91 4,576.29 3,900.00 873.60 5,449.89

    - ลวดผูกเหล็ก 10.000 กก. 28.04 280.40 0.00 0.00 280.40

รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต - 63,929.25 12,033.39 12,700.00 2,241.70 14,275.09-

5   งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

    - ตะแกรงเหล็กไวด์เมท Ø 4 มม.@0.20 m. 9.000 ตร.ม. 23.00 207.00 6.00 54.00 261.00

    - แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 7 เส้น 9.000 ตร.ม. 350.00 3,150.00 26.00 234.00 3,384.00

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก - 373.00 3,357.00 32.00 288.00 3,645.00-

6   งานโครงหลังคาหอถังสูง

    - เหล็กแผ่นเพลทหัวเสา ขนาด 200*200*10 มม. 4.000 แผ่น 100.00 400.00 50.00 200.00 600.00

    - น็อต เจโบล์ Ø 12 มม. 16.000 ชุด 30.00 480.00 5.00 80.00 560.00

    - เสาเหล็กกล่องชุปกาวาไนท์ 4*4 นิ้ว หนา 2.3

มม.

74.000 กก. 19.51 1,443.74 12.00 888.00 2,331.74

    - จันทันเหล็กกล่องชุปกาวาไนท์ 3*1 1/2 นิ้ว หนา

2.3 มม.

106.600 กก. 23.72 2,528.55 10.00 1,066.00 3,594.55

    - งานสี ทาสีอิมัลชั่นและสีกันสนิม 15.700 ตร.ม. 30.00 471.00 30.00 471.00 942.00

    - แปเหล็กกล่องชุปกาวาไนท์ 2*2 นิ้ว หนา 2 มม. 91.500 กก. 25.16 2,302.14 10.00 915.00 3,217.14

    - เชิงชายไม้เทียม 8 นิ้ว 20.000 เมตร 95.00 1,900.00 46.00 920.00 2,820.00

    - แผ่นหลังคาเมทัลชีต หนา 0.35 มม. 23.000 ตร.ม. 130.00 2,990.00 51.00 1,173.00 4,163.00

4หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ครอบสันและครอบข้างเหล็กรีดลอน 15.000 เมตร 70.00 1,050.00 50.00 750.00 1,800.00

    - สกูรยึดแผ่น 92.000 ตัว 3.00 276.00 0.00 0.00 276.00

    - งานทาสีพลาสติก 27.000 ตร.ม. 30.00 810.00 30.00 810.00 1,620.00

รวมค่างานโครงหลังคาหอถังสูง - 556.39 14,651.43 294.00 7,273.00 21,924.43-

7   งานสูบน้ำและเดินท่อน้ำ

    - เครื่องสูบน้ำซัมเมอสขนาด 1.5 HP 1 เฟส

พร้อมชุดควบคุมระบบน้ำและกันน้ำแห้ง

1.000 ชุด 20,000.00 20,000.00 1,000.00 1,000.00 21,000.00

    - ท่อ พีวีซีท่อดูดและท่อส่ง ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น

8.5

35.000 เมตร 130.84 4,579.40 31.00 1,085.00 5,664.40

    - ท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 5.000 เมตร 252.34 1,261.70 77.00 385.00 1,646.70

    - ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ 2.000 ชุด 2,000.00 4,000.00 513.00 1,026.00 5,026.00

    - ข้อต่องอ ข้อต่อตรง น้ำยาต่อผสานท่อ ฯลฯ 1.000 L.S 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00

5หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานสูบน้ำและเดินท่อน้ำ - 23,983.18 31,441.10 1,621.00 3,496.00 34,937.10-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 92,313.70

6หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:50



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:48

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานที่ 1

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3072 226,459.58173,240.20กลุ่มงานที่ 11

รวมค่าก่อสร้าง 226,459.58

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      551.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    410.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 226,459.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:51



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานที่ 1

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 226,459.58

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      551.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    410.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 226,459.58 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:51



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

8

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3072 683,472.13522,852.00งานสถาปัตยกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 683,472.13

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 683,472.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:52



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

8

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 683,472.13

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 683,472.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:52



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3072 66,411.9650,804.75งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง1

รวมค่าก่อสร้าง 66,411.96

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,411.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:52



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 66,411.96

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,411.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:52



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3072 35,066.9426,826.00งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร1

รวมค่าก่อสร้าง 35,066.94

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,066.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:52



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 35,066.94

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,066.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:52



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3072 16,470.7212,600.00งานปรับปรุงภูมิทัศน์1

รวมค่าก่อสร้าง 16,470.72

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      19.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    866.88 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,470.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:53



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 16,470.72

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      19.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    866.88 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 16,470.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:53



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานหอถังสูง

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

7

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3072 120,672.4692,313.70งานหอถังสูง1

รวมค่าก่อสร้าง 120,672.46

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 120,672.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:53



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานหอถังสูง

27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

7

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 120,672.46

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 120,672.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:53



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด

7

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สุดธนู งามลุน  

(  สุดธนู งามลุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดารัตน์ ธุระพล  

(  สุดารัตน์ ธุระพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  บุญทวี ดาราพันธ์  

(  บุญทวี ดาราพันธ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:53



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุดรธานีเพ็ญเชียงหวาง

3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    27 มกราคม 2569

6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 226,459.58กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 226,459.58 บาท

2 683,472.13งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 683,472.13 บาท

3 66,411.96งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง จำนวน 1.000 หลังละ 66,411.96 บาท

4 35,066.94งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 35,066.94 บาท

5 16,470.72งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1.000 หลังละ 16,470.72 บาท

6 120,672.46งานหอถังสูง จำนวน 1 หลังละ 120,672.46 บาท

 2หน้า 1 จาก

 สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:58



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

อุดรธานีเพ็ญเชียงหวาง

3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    27 มกราคม 2569

6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 1,148,553.79

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุดารัตน์ ธุระพล

27 มกราคม 2569 13:29:58



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑

ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    27 มกราคม 2569

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  บุญทวี ดาราพันธ์  

(  บุญทวี ดาราพันธ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดธนู งามลุน  

(  สุดธนู งามลุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดารัตน์ ธุระพล  

(  สุดารัตน์ ธุระพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


