



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ

โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการออนไลน์ ระยะที่ 4

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างความสุขภาพ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,900,000.00 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568

เป็นเงิน 3,873,400.00 บาท

5. ค่า Hardware - บาท

6. ค่า Software - บาท

7. ค่าพัฒนาระบบ 3,873,400.00 บาท

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

9.1. นายคมสันต์ วงศ์ชัย

9.2. นายวิเชียร ทิพย์ชุมภู

9.3. นางสาวปริศนา กนกพรนาวิน

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

- บริษัท คานา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด