


โครงการก่อสร้างรพต. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลเสมิง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ขนาดรัวกว้างช่องละ ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๓๐.๖.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร
รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิงกำหนด



เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

ทิศเหนือ



ผังบริเวณ
Not to scale



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง
อำเภอคำชะอี จังหวัดสุรินทร์

โครงการ : ก่อสร้าง รพ.สต. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง	
เขียนแบบ	นายณรงค์ ศรีศรี ผู้อำนวยการงานช่างโยธา
วิศวกร	นายศักดิ์ชัย พงษ์รัมย์ วิศวกรโยธา ส.ป. 13206
ตรวจ	นายอัครพล รุ่งเรือง นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมการโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ	นางเรืองรอง อรุณวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง
อนุมัติ	นายพีระเวช ไซยพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง
รวมการแก้ไข	
ครั้งที่	รายการ
2.	อนุมัติ
3.	
4.	
5.	
6.	
แสดง - ผังบริเวณ	
มาตราส่วน	Not to scale
วัน/เดือน/ปี	22 มกราคม 2569
แบบเลขที่	
แผ่นที่	

1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบรายการที่พื้นที่ที่ได้รับแบบรายการไป ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าใจในส่วนใดของการพิมพ์แบบรายการ หรือหากมีการพิมพ์แบบรายการ หรือหากมีการพิมพ์แบบรายการ ให้ถือว่าผู้รับจ้างยอมรับในแบบรายการ และรายการโดยจะนำมาเป็นเหตุอ้างไม่ว่าการพิมพ์ มีได้
2. ผู้จ้างถึงผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง ยกเว้นผู้จ้างได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนการเสนอราคาจ้างงานและยอมรับสภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วโดยจะนำมาเป็นเหตุอ้างไม่ว่าการพิมพ์ มีได้
3. หากมีสิ่งก่อสร้างเดิมเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง จำเป็นต้องรื้อถอนหรือย้ายและมิได้กำหนดไว้ในรายการ ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติก่อนมิได้ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
4. ก่อนการเทคอนกรีต จะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบวางเหล็กและความสะอาดของแบบหล่อก่อน
5. การถอดแบบหล่อ แบบหล่อและค้ำยันจะต้องติดตั้งไว้กับที่เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่ระบุข้างนี้ โดยนับเวลาที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จ

ชนิดโครงสร้าง	ระยะเวลาถอดแบบหล่อคอนกรีต
แบบข้างเสา, ข้างคาน, หน้า	2 วัน
แบบล่างรองรับพื้น	7 วัน แล้วค่ากลางเพิ่มไปอีก 21 วัน
แบบล่างรองรับคาน	14 วัน แล้วค่ากลางคานไปอีก 14 วัน

6. ผู้ประเมินพื้นที่จะต้องเป็นผู้ประเมินค่าอัตราแบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15 ชนิดที่เหมาะสม ซึ่งโดยทั่วไปหากไม่กำหนดเป็นอย่างอื่นให้ใช้ข้อมูลตามประเภท 1
7. น้ำที่ใช้ในการผสมและบ่มคอนกรีต ต้องเป็นน้ำสะอาดตามที่ได้กำหนดไว้, กวด, สารอินทรีย์, ตะกอน หรือสารอย่างอื่นที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต
8. มวลรวมที่ใช้สำหรับคอนกรีตจะต้องแห้งแฉก มีควมคงตัว ไม่ทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์
9. ห้ามคอนกรีตวางโครงสร้างที่มีสัมผัสกับดินโดยตรง โดยไม่มีคอนกรีตหยาบรองไว้ก่อน
10. คอนกรีตโครงสร้างใช้ 1 : 2 : 4 โดยปริมาตรหรือโดยน้ำหนักมีค่ากำลังอัดร้อยละของแรงคอนกรีตทุบถูกบาศก์ ขนาด $0.15 \times 0.15 \times 0.15$ ม. มีอายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 210 ksc. กรณีทดสอบอย่างน้อย 7 วัน ต้องมีกำลังอัดไม่น้อยกว่า 70 %
11. เหล็กเสริมโครงสร้าง เหล็กกลมใช้เหล็กเส้นทุกขนาดขึ้นคุณภาพ SR-24, เหล็กข้ออ้อย ขึ้นคุณภาพ SD-30
12. มิติต่างๆ ระบุเป็นเมตร นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
13. สามารถปรับเปลี่ยนแบบแปลนห้อง มุมหรือด้านได้ตามสภาพพื้นที่ที่ได้ แต่ปริมาณงานขนานความกว้าง ความยาวต้องเท่าเดิม
14. ก่อนทำการก่อสร้าง จะต้องแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง
15. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ
16. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินเสียหายสถานที่ก่อสร้างโดยบุคคลและสิ่งภายนอกผู้รับจ้าง
17. รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบแปลนเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบสัญญาจ้าง

17. รายละเอียดก่อสร้างและรายการประกอบแบบถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบสัญญาจ้าง

18. ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบแปลนจะต้องให้คณะกรรมการจ้างหรือผู้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงก่อน ผู้จ้างจึงจะเริ่มทำการก่อสร้างต่อไปได้

1. ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบรายการกึ่งพื้นที่ที่ได้รับแบบรายการไป ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าใจในส่วนใดของแบบรายการ หรือหากมีการขัดแย้งระหว่างแบบรายการกับแบบรูปรายการ ผู้รับจ้างจะต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าจ้างทราบ เพื่อรีบฉะความเห็นชอบก่อนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนของงาน หากไม่มีข้อสงสัยใดๆ ให้ถือว่าผู้รับจ้างยอมรับในแบบรูปและรายการโดยจะนำมาเป็นเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ มีผิด
2. เจ้าจ้างถือว่าผู้รับจ้างได้ทำการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง ยกเว้นผู้จ้างได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก่อนการเสนอราคาจ้างรายปีและยอมรับสภาพบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วโดยจะนำมาเป็นเหตุอ้างไม่ว่ากรณีใดๆ เกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างมีได้
3. หากมีสิ่งก่อสร้างเดิมเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง เจ้าจ้างต้องรื้อถอนหรือย้ายและมิได้กำหนดไว้ในรายการ ผู้รับจ้างจะต้องขออนุมัติก่อนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
4. ก่อนการแทรกกองกริด จะต้องให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบการวางเหล็กและความสะอาดแบบหล่อก่อน
5. การถอดแบบหล่อ แบบหล่อและค้ำยันจะต้องฉีกล้างไว้ให้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าที่จะข้างล่างนี้ โดยนับเวลาที่เทคอนกรีตแล้วเสร็จ

ตารางแสดงระยะเวลาถอดแบบหล่อคอนกรีต

ชนิดโครงสร้าง	ระยะเวลาออกแบบตลอดจนวิธีคิด
แบบข้างเสา, ข้างคาน, ผัง	2 วัน
แบบถ้ำรองรับพื้น	7 วัน แล้วตัดกลางพื้นไว้อีก 21 วัน
แบบถ้ำรองรับคาน	14 วัน แล้วตัดกลางคานไว้อีก 14 วัน

7. น้ำที่ใช้ในการผสมและบ่มคอนกรีต ต้องเป็นน้ำสะอาดสามารถดื่มได้ปราศจากเกลือ, กรด, สารอินทรีย์, ตะกอน หรือสารอย่างอื่นที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต

8. มวลรวมที่ใช้สำหรับคอนกรีตจะต้องแข็งแรง มีควมคงตัว ไม่ทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์

9. ห้ามเพิกถอนกรณิการงานโครงสร้างที่สัมพันธ์กับติดโดยตรง โดยไม่มีคณะกรรมการทรัพยากรท้องถิ่น

10. คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือบรรณารักษ์ ขนาด $0.15 \times 0.15 \times 0.15$ ม. มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี โดยปริมาตรหรือโดยน้ำหนักกำลังซื้อประจำปีของหน่วยงานหรือบรรณารักษ์ ขนาด $0.15 \times 0.15 \times 0.15$ ม. มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 5 ปี ต้องมีกำลังซื้อไม่น้อยกว่า 70 % มีอายุ 28 วัน ไม่เกินกว่า 210 ksc. กรณีทดสอบอย่างน้อย 7 วัน ต้องมีกำลังซื้อไม่น้อยกว่า 70 %

11. เหล็กเสริมโครมสร้าง เหล็กกลมใช้เหล็กเติมทุกขนาดคุณภาพ SR-24, เหล็กข้ออ้อย ขนาดภาพ SD-30

12. มิติต่างๆ ระบบเป็นมาตร นอกจากระบบเป็นอย่างไร

13. สามารถปรับเปลี่ยนแบบแปลนห้อง มุมหรือด้านได้ตามสภาพพื้นที่ แต่ปริมาณงานขนาดความกว้าง ความยาวต้องเท่าเดิม

14. ก่อนทำการก่อสร้าง จะต้องแจ้งให้ทางผู้ควบคุมงานทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง^{๒3}

15 ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้เรียบร้อยตามแผนงานและข้อตกลงการ

16. ผู้วิจัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเกิดขึ้นจากสถานที่ก่อสร้างต่อบุคคลและสิ่งต่าง ๆ โดยบุคคลและสิ่งต่าง ๆ นั้นได้รับการยกเว้นความรับผิดจากการก่อสร้างที่ดำเนินการโดยผู้จ้าง

17 รายละเอียดก่อสร้างและรายการการประกอบแบบถือเก็บส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบสัญญา



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
อำเภอสาโงทางะ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ : ก่อสร้างรั้ว ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ

เขียนแบบ	 นายณรงค์ ชาติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิศวกร	 นายศักดิ์ชัย ทหารรัมย์ วิศวกรโครงสร้าง 13266
ตรวจ	 นายอัศพล ชูเรือง นางสาวณิชาณัฐณิชา รัชชานันทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เห็นชอบ	 นางเรืองรอง อรุณารอบ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
อนุมัติ	 นายสุระเวช ไซพั่นนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

รายการแก้ไข

row	columns	properties
2		
3		
4		
5		
6		

การทดสอบระบบ

มาตราส่วน	Not to scale
วันเดือนปี	22 มกราคม 2569
แบบเลขที่	
แผ่นที่	



องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์


โครงการ : ก่อสร้างร้ว ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

เขียนแบบ	นายณรงค์ ศรีศรี ผู้ช่วยแบบช่างโยธา
วิศวกร	นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ วิศวกรโยธา ส.บ. 13296
ตรวจ	นายอิทธิพล รุ่งเรือง นายช่างโยธาชำนาญงาน วิชาการช่างโยธา ผู้แทนกรมโยธาธิการ
เห็นชอบ	นางเรืองรอง อ่องวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ
อนุมัติ	นายสุระเวศ ไชยพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

รายการแก้ไข	
ครั้งที่	รายการ
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

แสดง
-แปลน / แปลนโครงสร้าง / รูปด้าน / รูปตัด

มาตรฐาน	1:50
วันเดือนปี	22 มกราคม 2569
แบบเลขที่	
แผ่นที่	






องค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง
อำเภอสามโก้ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการ : ก่อสร้างรั้ว คสล. องค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง

เขียนแบบ	นายณรงค์ เจริญศรี ผู้ช่วยนายช่างโยธา
วิศวกร	นายศักดิ์ชัย หรรษารัมย์ วิศวกรโยธา สบ. 13296
ตรวจ	นายอิทธิพล รุ่งเรือง นายช่างโยธาชำนาญงาน ราชการทหารบก ผู้แทนกรมการก่อสร้าง
เห็นชอบ	นางสาวอรอนงค์ อรุณวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง
อนุมัติ	นายสุระเวศ ไซยพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมี้ง

รายการแก้ไข	
ครั้งที่	รายการ
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

แสดง - ขยายลงท้ายข้อ	
มาตราส่วน	1:50
วันเดือนปี	
แบบเลขที่	22 มกราคม 2569
แผ่นที่	





องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
สามอ่าว จังหวัดสุรินทร์

โครงการ : ก่อสร้างรั้ว สผ.องค์การ
บริหารส่วนตำบลเมือง

เขียนแบบ
นายณรงค์ เดวีศรี
ผู้ควบคุมช่างโยธา

วิศวกร
นายศักดิ์ชัย หรรษารัมย์
วิศวกรโยธา สบ. 13266

ตรวจ
นายอิศรพล รุ่งเรือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรชำนาญพิเศษ
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ
นางเรืองรอง อรุณวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

อนุมัติ
นายสุระเวศ ไขยศรัมย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

รายการแก้ไข

ครั้งที่
2.
3.
4.
5.
6.

รายการ
ฉบับแก้ไข


แสดง
- รูปด้าน 1, 2

มาตรฐาน
1:100

วันเดือนปี
22 มกราคม 2569

แบบเลขที่


แผ่นที่



รูปด้าน 1 1:100

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไทย

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กขึ้นผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้




รูปด้าน 2 1:100



รูปด้าน 3 1:100

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศไทย

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรืออุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญา



รูปด้าน 4 1:100



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
อำเภอสารภี จังหวัดสุรินทร์

โครงการ : ก่อสร้างรื้อ ศาลากลาง บริหารส่วนตำบลเสมิง	
เขียนแบบ	นายณรงค์ เจริญศรี ผู้ช่วยแบบช่างโยธา
วิศวกร	นายศักดิ์ชัย พราหมณ์ วิศวกรโยธา สบ. 13266
ตรวจ	นายอิศรพล รุ่งเรือง นายช่างโยธาช่างโยธา วิศวกรจากกรม โยธาธิการและผังเมือง
เห็นชอบ	นางเรืองรอง อรุณวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
อนุมัติ	นายสุระเวศ ไขยพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
รายการแก้ไข	
ครั้งที่	รายการ
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
แสดง - รูปด้าน 3, 4	
มาตราส่วน	1:100
วันเดือนปี	22 มกราคม 2569
แบบเลขที่	
แผ่นที่	




องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
อำเภอสามโก้ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ : ก่อสร้างรั้ว คพด องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

เขียนแบบ	นายณรงค์ ศรีศรี ผู้ช่วยนางสาวไมรา
วิศวกร	นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ พ.ร.บ.ป.ด. 13266
ตรวจ	นายอัครพล รุ่งเรือง นายช่างบริหารงานช่าง วิชาการงานช่าง ผู้ชำนาญการก่อสร้าง
เห็นชอบ	นางเรืองรอง อรุณวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
อนุมัติ	นายสุระเวศ ไซยพินนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

รายการแก้ไข	
ครั้งที่	รายการ
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

แสดง - ขยายประตูเลื่อน	
มาตราส่วน	1:25
วันเดือนปี	22 มกราคม 2569
แบบเลขที่	
แผ่นที่	





องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
อำเภอสาวิเขต จังหวัดสุรินทร์

โครงการ : ก่อสร้างรั้ว คพ. องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง

เขียนแบบ	นายณรงค์ เดือศรี ผู้ควบคุมงาน (ตรา)
วิศวกร	นายศักดิ์ชัย ขจรรัมย์ วิศวกรใบอา 13266
ตรวจ	นายอิทธิพล รุ่งเรือง นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมการถม ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
เห็นชอบ	นางเรืองรอง อรุณวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
อนุมัติ	นายสุระเวศ ไซพัพฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง


รายการแก้ไข	
ครั้งที่	รายการ
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

แสดง - ขยายแผนผังเหล็กรั้ว	
มาตราส่วน	1:25
วันเดือนปี	22 มกราคม 2569
แบบเลขที่	
แผ่นที่	

เส้นเหล็กผ่าท RB 6 mm. เพื่อเชื่อมติดเหล็กโครงแนรั้ว
และ ทำการจับเหล็บบนพร้อมทำการฉาบเก็บปิดรอยเชื่อม

เหล็กท่อกลม ขนาด 1 1/2" หน้า 1.2 มม.
ตาข่ายล็ก เบอร์ 12 ตาราง 2"

เส้นเหล็กผ่าท RB 6 mm. เพื่อเชื่อมติดเหล็กโครงแนรั้ว
และ ทำการจับเหล็บบนพร้อมทำการฉาบเก็บปิดรอยเชื่อม



เส้นเหล็กผ่าท RB 6 mm. เพื่อเชื่อมติดเหล็กโครงแนรั้ว
และ ทำการจับเหล็บบนพร้อมทำการฉาบเก็บปิดรอยเชื่อม

ขยายแผนผังเหล็กรั้ว Scale 1 : 25




องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
อำเภอสารภี จังหวัดสุรินทร์

โครงการ : ก่อสร้างรั้ว สฟด องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง




เขียนแบบ	นายณรงค์ เจริญศรี ผู้ช่วยนายช่างโยธา
วิศวกร	นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ วิศวกรโยธา สบ. 13266
ตรวจ	นายอิศรพล รุ่งเรือง นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมการเทพื้น ผู้ชำนาญการท้องถิ่น
เห็นชอบ	นางเรืองรอง อรุณวรรณและ ปิต้องศักดิ์การส่วนตำบลเสมิง
อนุมัติ	นายสุระเวช ไชยพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

รายการแก้ไข	
ครั้งที่	รายการ
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

แนบ - ขยายแผนเหล็กไว้	
มาตราส่วน	1:25
วัน/เดือน/ปี	22 มกราคม 2569
แบบเลขที่	
แผ่นที่	




ขยายแผนเหล็กไว้ Scale 1 : 25




C

คานทับหลัง



ขยายเหล็กเสา,คาน

มาตราส่วน 1 : 20



ขยายเหล็กเสริมฐานราก (F)

มาตราส่วน 1 : 20



องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ
อำเภอสาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

โครงการ : ก่อสร้างรื้อ คพ. องค์การ
บริหารส่วนตำบลเสด็จ

เขียนแบบ

นายณรงค์ เครือศรี
ผู้เขียนแบบสถาปัตย์

วิศวกร

นายศักดิ์ชาย หทราบรัมย์
วิศวกรในตำแหน่ง 13266

ตรวจ

นายอิศรพล รุ่งเรือง
นางสาวปิรชัชฌาญ รุ่งเรือง
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ

นางเรืองรอง อู่นาวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

อนุมัติ

นายประเวศ ไชยรัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

รายการแก้ไข

ครั้งที่	รายการ	อนุมัติ
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

แสดง

-แบบขยายทางวิศวกรรม ฐานราก, เสา,
คานคอลัมน์, คานทับหลัง

มาตราส่วน 1:20

วันเดือนปี 22 มกราคม 2569

แบบเลขที่

แผ่นที่

โครงการก่อสร้างของ อบต.เสมิง ปี.....

โทร 044-558876

ชื่อโครงการ.....

ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง.....

ปริมาณงาน.....

ผู้รับจ้าง.....ที่อยู่.....หมายเลขโทรศัพท์.....

ระยะเวลาเริ่มต้น.....ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน

รวมระยะเวลา.....วัน

วงเงินงบประมาณ.....บาท(ตัวอักษร)

ราคากลางค่าก่อสร้าง.....บาท (ตัวอักษร)

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง.....บาท(ตัวอักษร)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1.....

2.....

3.....

แปลนป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

ขนาดหน้ากว้าง 1.20 x 2.40 m. NO SCALE

รายการประกอบแบบ

- 1.แผ่นป้าย วัสดุไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 m. พื้นสีเขียว
- 2.ขนาดตัวอักษรตามความเหมาะสม สีขาว



องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ : ก่อสร้างรั้ว ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง	
เขียนแบบ	นายณรงค์ เครือศรี ผู้อำนวยการช่างโยธา
วิศวกร	นายศักดิ์ชัย หรรษาภิรมย์ วิศวกรโยธา สบ. 13266
ตรวจ	นายอิศรพล รุ่งเรือง นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรรมการโยธา ผู้อำนวยการช่างโยธา
เห็นชอบ	นางเรืองรอง อุดมวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
อนุมัติ	นายสุระเวศ ไซพัพพณา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
รายการแก้ไข	
ครั้งที่	รายการ
2.	แก้ไข
3.	
4.	
5.	
6.	
แสดง -แบบป้ายประชาสัมพันธ์(ชั่วคราว)	
มาตรฐาน Not to scale	
วัน/เดือน/ปี 22 มกราคม 2569	
แบบเลขที่	
แผ่นที่	

หนังสือรับรองของวิศวกร

เขียนที่ 346/48 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ ที่อยู่บ้านเลขที่ 346/48 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 061-9256992 ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน สย. 13266 และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับรองแบบโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. อบต.เสมิง หมู่ 7 ตำบลเสมิง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ เท่านั้น

ในการนี้ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมมาด้วยแล้วและได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....

นายศักดิ์ชัย ทราบรัมย์ สย.13266

วิศวกรรับรอง



000145974

นายศักดิ์ชัย ทองนิล

เลขาธิการสภาวิศวกร



สภาวิศวกร

นายสมเกียรติ วัฒนศิริ
ประธานสภาวิศวกร
นายสมเกียรติ วัฒนศิริ
ประธานสภาวิศวกร

เป็นประธานสภาวิศวกร

ระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามใบอนุญาตพิเศษเป็น สม.๓๓๒๖๖

ออกให้ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

สำเนาถูกต้อง

นายสมเกียรติ วัฒนศิริ

(นายศักดิ์ชัย ทองนิล) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ)

นายกสภาวิศวกร

สย.13266



เอกสารฉบับนี้มิใช่ใบอนุญาตฯ ออกไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่สมาชิก

