
ช่ือโครงการ  ปรับปรุงบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านพักหัวหน้าส านักงานจังหวัด และบ้านพักข้าราชการส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ

สถานท่ีก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการศาลากลางจังหวัด ต าบลเมืองเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ   ส านักงานจังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขท่ี

รายการเลขท่ี 

ค านวณราคาโดย คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เม่ือวันท่ี  19  กันยายน 2567

 

%

%

%

%

พ้ืนท่ีอาคาร ตารางเมตร เฉล่ีย บาท/ตารางเมตร

บุญชวัฒน์  ปัญช์ณ์ญาแดง

(นายบุญชวัฒน์  ปัญช์ณ์ญาแดง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

ลงช่ือ จุมพล  อินทรบุตร กรรมการ ลงช่ือ สุรชัย  วงศ์สาลี กรรมการ

(นายจุมพล  อินทรบุตร) (นายสุรชัย วงษ์สาลี)

นายช่างโยธาช านาญงาน พนักงานโยธา

2,111,832.64

367,814.38              

1,744,018.26            

ส่วนท่ี 1 งานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน)

1.3057               

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 จ านวน 1 หลัง 

(บ้านเลขท่ี 35/11, บ้านเลขท่ี35/12) บ้านแฝด 2 ช้ัน

ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 7-8 (จ านวน 5 หลัง) / 

บ้านพักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบ ปร.4 (สรุป) จ านวน - แผ่น

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (งานต้นทุน)

หน่วย : บาท

ล าดับท่ี รายการ ค่างาน Factor F ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

1.3057               
1

2

281,699.00         

1,335,696.00       

รวมค่างาน ส่วนท่ี 1 งานต้นทุน (ค านวณในราคาทุน) 1,617,395.00

 เง่ือนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้า 0

ดอกเบ้ียเงินกู้ 7

เงินประกันผลงาน 0

ประธานกรรมการ

รวมค่าก่อสร้าง ส่วนท่ี 1 งานต้นทุน

- -

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7



ค่า Factor F ค่างานต้นทุน

ค่างานต้นทุนท่ีต้องการหาค่า Factor F A =

ค่างานต้นทุนข้ันต่ า ช่วงท่ี A อยู่ B =

ค่างานต้นทุนข้ันสูง ช่วงท่ี A อยู่ C =

ค่า Factor F ต้นทุน B D =

ค่า Factor F ต้นทุน C E =

.

=ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A

(C - B)
D -

(D - E) x (A - B)

1.3067

1,617,395.00

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A =

บาท

1,000,000.00 บาท

บาท2,000,000.00

1.3051

1.3057


