

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงาน ป.ป.ช., กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
 แบบที่ใช้ประมาณราคา แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567,
 แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง
 แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รวมค่างานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง	38,532,383.51	
	และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี	231,120.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	38,763,503.51	
	ค่าก่อสร้างทั้งสิ้นคิดเป็นเงินโดยประมาณ	38,763,000.00	
	(สามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ตามคำสั่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธนบูลย์ พร้อมสัมพันธ์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายดลยะดีด แอเดียว)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกนกศักดิ์ จันทร์หอม)


(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชัยอนันต์ ไชยพลบาล)

(ลงชื่อ)



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวสุวรรณรัตน์ แดงตัน)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
 สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงาน ป.ป.ช., กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
 แบบที่ใช้ประมาณราคา แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567,
 แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 63 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก) สำนักงาน ป.ป.ช.	17,297,844.00	1.2107	20,942,499.73	
2	งานอาคารเก็บพัสดุ	871,789.00	1.2107	1,055,474.94	
3	งานบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม	11,025,510.00	1.2107	13,348,584.96	
4	งานครุภัณฑ์จัดซื้อประกอบอาคารชุดพักอาศัย (11 ห้องพัก)	2,041,915.00	1.0700	2,184,849.05	
5	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	913,385.82	1.0700	977,322.83	
	- ค่าตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ			4,494.00	
6	ค่าขยายเขตประปา			19,158.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 15 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				38,532,383.51	

ตามคำสั่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธนบุญย์ พร้อมสัมพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายตลยะดีต แอเดียว)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกนกศักดิ์ จันทร์หอม)

(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชัยอนันต์ ไชยพลบาล)

(ลงชื่อ)



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวสุวรรณรัตน์ แดงตัน)

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
หน่วยงานออกแบบแปลนและร สำนักงาน ป.ป.ช., กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
แบบที่ใช้ประมาณราคา แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567,
แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

การดำเนินการก่อสร้างอาคารมีความสูงรวม 4 ชั้น และมีชั้นดาดฟ้า มีความจำเป็นต้องใช้โมบายเครน หรือเครื่องจักรสำหรับยกวัสดุก่อสร้างในการติดตั้ง และการเทคอนกรีตโครงสร้าง


2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย:บาท			
ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
งานส่วนที่ 2	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี		
1	รถเครน (Mobile Crane)	216,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	216,000.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	15,120.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	231,120.00	

ตามคำสั่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายธนบุลย์ พร้อมสัมพันธ์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายดลยະดีด แอเดียว)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายกนกศักดิ์ จันทร์หอม)


(ลงชื่อ)



กรรมการและเลขานุการ

(นายชัยอนันต์ ไชยพลบาล)

(ลงชื่อ)



กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวสุวรรณรัตน์ แดงตัน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบงรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. กรรมการ 4. กรรมการ 5. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา : แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ 4.  กรรมการ และเลขานุการ 5.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง

ที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							
1.1	เจาะสำรวจดิน	จุด	-	2.00			24,000.00	24,000.00
1.2	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงรูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30x0.30 ม. ยาว 18 ม.	ต้น	8,424.00	104.00		876,096.00	154,440.00	1,030,536.00
	สกัดหัวเสาเข็ม	ต้น	-	104.00		-	31,200.00	31,200.00
	Sonic Integrity Test	ต้น	-	-		-	-	-
	Dynamic Test	จุด	-	1.00		-	20,000.00	20,000.00
1.3	ขุดดิน	ลบ.ม.	-	171.00		-	19,152.00	19,152.00
1.4	ทรายราดน้ำอัดแน่น	ลบ.ม.	628.97	10.00		6,290.00	1,040.00	7,330.00
1.5	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1,953.00	8.00		15,624.00	3,408.00	19,032.00
1.6	คอนกรีตโครงสร้าง f'c' 240 ksc.(ทรงกระบอก)	ลบ.ม.	2,185.50	288.00		629,424.00	519.00	778,896.00
1.7	แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	560.75	1,202.50		674,302.00	-	674,302.00
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	-	2,405.00		-	139.00	334,295.00
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ฟ.	280.37	360.75		101,145.00	-	101,143.00
	เสาค้ำ 4"x4 ม.	ต้น	60.00	512.00		30,720.00	-	30,720.00
1.8	ตะปู	กก.	43.61	601.25		26,221.00	-	26,221.00
1.9	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	กก.	23.35	700.00		16,345.00	4.40	19,425.00
	dia. 9 มม.	กก.	22.92	7,332.00		168,049.00	4.40	200,310.00
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	กก.	23.08	10,554.00		243,586.00	3.60	281,580.00
	dia. 16 มม.	กก.	21.83	3,980.00		86,883.00	3.60	101,211.00
	dia. 20 มม.	กก.	25.20	9,881.00		249,001.00	3.10	279,632.00
	dia. 25 มม.	กก.	23.38	3,693.00		86,342.00	3.10	97,790.00
1.10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	46.73	1,084.20		50,665.00	-	50,665.00
1.11	พื้น HC Slabหนา 0.08 ม. รับน้ำหนัก 350 กก./ตรม	ตร.ม.	350.00	564.00		197,400.00	25.00	211,500.00
	คอนกรีตปั๊มพร้อมเหล็กเสริม SR.24 dia.6 มม. @ 0.25ม. #และเสริมพิเศษ	ตร.ม.	163.71	564.00		92,332.00	36.21	112,754.00

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

30 กรกฎาคม 2568

Signature

1.....กรรมการ 2.....ประธานกรรมการ 3.....กรรมการ 4.....ผู้ควบคุม 5.....กรรมการและเลขานุการ

[illegible]

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

๓๕.....กรรมการและเลขานุการ 5.....

๕.....กรรมการและเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

30 กรกฎาคม 2568

2

๖๕.....กรรมการและเลขานุการ 5

30 กรกฎาคม 2568

[Handwritten signature]

...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รวมงานปูนและวัสดุตกแต่งพื้น

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-1, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

30 กรกฎาคม 2568

১৯৬৬

5.....โครงการและผู้ช่วยเหลือทางการเงิน

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

১৫/০৫/২০১৮

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

สถานพิกอสราง
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางสวน) ตำบลบางริน อำเภอมืออระนอง จังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคาระหว่างกลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1. ๕๕๕	ประธานกรรมการ 2	กรรมการ 3
--------	-----------------	-----------

3.....กรรมการ

๒๕๖๒.....กรมการและเลขานุการ 5.....

.....การและการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ และสิ่งก่อสร้างประกอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง

ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาโครงการตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ตั้ง 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

2

กรรมการ 3



266-266789
266-266789

[illegible]

張

...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวนราคาพลังงาน

1000

.....การและการและเลขานุการ

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดเพื่ออาศัยราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบ่กรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1.....ประธานกรรมการ 2.....

๒๒๖



06/09/2028

L
J
C
C
C
C
C
C
C
C

3

2

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

จำนวนราคากลางเมื่อวันที 30 กรกฎาคม 2568

2/5

2000

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ช. ประจักษ์วังตะระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาด 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

1. ประธานกรรมการ 2. กรรมการ 3. กรรมการ

กรรมการ ๔.....ชวพคชค | ชวพคชค กรรมการและเลขานุการ 5.

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลงรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง


แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบแสดงรายการ 271 (บางส่วน) ตำบลงรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผ.ร.น 39/2567, แบบเลขที่ ยผ.ส.ท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1.  ประธานกรรมการ

2.  กรรมการ

3.  กรรมการ

4.  กรรมการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.4	ระบบท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)									
3.4.1	งานเดินท่อประปา (ท่อ PVC 13.5)									
	- ขนาด Dia. 1/2"	252	เมตร	13.55		3,415.00	30.00	7,560.00	10,975.00	
	- ขนาด Dia. 3/4"	36	เมตร	16.59		597.00	30.00	1,080.00	1,677.00	
	- ขนาด Dia. 1"	20	เมตร	25.94		519.00	30.00	600.00	1,119.00	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	32	เมตร	43.93		1,406.00	30.00	960.00	2,366.00	
	- ขนาด Dia. 2"	36	เมตร	67.06		2,414.00	40.00	1,440.00	3,854.00	
3.4.2	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1	รวม	4,175.50		4,176.00	1,252.65	1,253.00	5,429.00	
3.4.3	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	1,670.20		1,670.00	501.06	501.00	2,171.00	
3.4.4	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำลัทธิกันสนิมท่อ	1	รวม	835.10		835.00	250.53	251.00	1,086.00	
3.4.5	ก๊อกรั่ว (ท่อน้ำ และเครื่องซักผ้า)									
	- ขนาด Dia. 1/2"	23	ชุด	112.15		2,579.00	50.00	1,150.00	3,729.00	
3.4.6	STOP VALVE									
	- ขนาด Dia. 1/2"	39	ชุด	310.00		12,090.00	50.00	1,950.00	14,040.00	
3.4.7	ประตูน้ำ GATE VALVE									
	- ขนาด Dia. 3/4"	22	เครื่อง	412.00		9,064.00	150.00	3,300.00	12,364.00	
	- ขนาด Dia. 1"	4	เครื่อง	645.00		2,580.00	200.00	800.00	3,380.00	
	- ขนาด Dia. 2"	2	เครื่อง	1,736.00		3,472.00	400.00	800.00	4,272.00	
3.4.8	ประตูน้ำกันกลับ CHECK VALVE									
	- ขนาด Dia. 2"	4	เครื่อง	1,736.00		6,944.00	400.00	1,600.00	8,544.00	
3.4.9	ประตูน้ำ FOOT VALVE									
	- ขนาด Dia. 2"	1	เครื่อง	1,736.00		1,736.00	400.00	400.00	2,136.00	
3.4.10	ประตูน้ำ FLOAT VALVE									
	- ขนาด Dia. 3/4"	1	เครื่อง	412.00		412.00	150.00	150.00	562.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพัฒนาข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบพริ่น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3. 

.....กรรมการ 4.....ผู้พลบตา.....ผู้พลบตา.....กรรมการและเลขานุการ 5

...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดเพื่อขยายราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568 .

1. <u>๕๕</u>	ประธานกรรมการ 2 <u>๕๕</u>	กรรมการ 3 <u>[Signature]</u>	กรรมการ 4 <u>นายผดุง</u>	กรรมการและเลขานุการ 5 <u>๕๕๕</u>
--------------	---------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------------

[illegible]

[illegible]

1.....		ชื่อ.....	กรรมการ
		ปวณ นามรัมย์การ	กรรมการ
		กรรมการ
		กรรมการ
		เจษฎา นว.....	กรรมการและเลขานุการ	5.....
		กรรมการและเลขานุการ	5.....

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

2

๒๕. การรวมการและเลขานุการ

ព័ន្ធរាងការងារស្រាវជ្រាវ

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบงรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง





แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเดือนที่

30 กรกฎาคม 2568

1.....	ประธานกรรมการ 2.....	กรรมการ 3.....	กรรมการ 4.....	กรรมการและผู้อำนวยการ 5.....
				

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.1	ระบบไฟฟ้า								
4.1.1	แผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ							420,761.00	
4.1.2	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์							233,766.00	
4.1.3	รางเดินสายและท่อร้อยสายไฟฟ้า							212,697.00	
4.1.4	สายไฟฟ้า							337,362.00	
4.1.5	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							264,850.00	
4.1.6	สวิตซ์และตัวรับไฟฟ้า							75,125.00	
	รวมระบบไฟฟ้า		-					1,544,561.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบงรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบที่ใช้ประมวลราคา
แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการกึ่งพรรคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1.....ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....

กรรมการ 4	4 พฤษภาคม 2564	กรรมการและเลขาธิการ	5

.....การและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่อาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบวรนิ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบแปลนที่ C-610711, แบบแปลนที่ C-610711-11, แบบแปลนที่ ยผ.รณ 39/2567, แบบแปลนที่ ยผ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาด 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1.....ประธานกรรมการ 2.

กรรมการ 3

.....
 4. Ullrich

សេចក្តីសង្ខេប

5

....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบงกัร อำเภอมือแร่จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง



แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

ประธานกรรมการ 2  กรรมการ 3 

กรรมการ 4 วัฒนรัตน์ วัฒนสุข กรรมการและเลขานุการ 5

11/10/16

...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีจัดระดมของ

30 กรกฎาคม 2568

[illegible][illegible]

3

...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

4. 2019. 12. 10. 12. 10. 12. 10.

১০০

5.....การช่วยเหลือผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2568

11/11/2024

๓๖.....กรรมการและเลขานุการ 5

[illegible]

คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการอำนวยการ

ตามคำสั่ง
ตามคำสั่ง
ตามคำสั่ง

ป.ช. ภาค 8
ป.ช. ภาค 8
ป.ช. ภาค 8

ลงวันที่ 2 กันยายน 2567
ลงวันที่ 2 กันยายน 2567
ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวัน
จำนวนราคากลางเมื่อวัน
จำนวนราคากลางเมื่อวัน

30 กรกฎาคม 2568
30 กรกฎาคม 2568
30 กรกฎาคม 2568

20

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบที่ใช้ประมาณราคา

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ผย.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ผย.สท.20/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563


คณะกรรมการบริหารโครงการตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1.....ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....

กรรมการ 4. ผู้ควบคุม โรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 5. ผู้ควบคุม โรงเรียน

๒. กรรมการและผู้อำนวยการ

[illegible]

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการคลัง
ตามคำสั่ง สำนักร่างงาน ป.ช. ภาด 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567
จำนวนราคาากลางเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

1. 	ประธานกรรมการ	2. 	กรรมการ	3. 	กรรมการ	4.  4/10/2561	กรรมการและเลขานุการ	5. 	กรรมการและเลขานุการ
--	---------------	---	---------	--	---------	--	---------------------	--	---------------------

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

ព្រះបាទសីហនុវិរ្ទ័យ ព្រះមហាក្សត្រ

3

...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

30 กรกฎาคม 2568

3

.....การบริการและช่วยเหลือทางการเงิน

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบงกรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1.....ประธานกรรมการ 2.

ประธานกรรมการ 2.....กรรมการ

3

2019.09.17

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការងារនេះ អ្នកអាចទទួលបាននៅទីតាំងប្រចាំការងាររបស់អ្នក។

15

15

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และสิ่งก่อสร้างประกอบ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

สถานที่ก่อสร้าง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ท 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1.....ประธานกรรมการ 2.

.....

3

[illegible][illegible]

...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบงรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1.

One 1551113

3

4 10/24/2017

05/20/2019 10:00 AM

37

.....การและการและผู้ช่วยเหลือทางการ

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบงรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1

1.....การบริการ 2

72591373 2



2021/09/26

10

.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

30 กรกฎาคม 2568

1.	<u>ปฐ</u>	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.	<u>ประจักษ์</u>	กรรมการ	กรรมการ	
3.	<u>ปฐ</u>	กรรมการ	กรรมการ	
4.	<u>วิไลลักษณ์</u>	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ	
5.	<u>อ.อ.อ.</u>			

รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี ๒๕๖๓

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

30 กรกฎาคม 2568

26

[illegible]

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบเพิ่มเติม									
1	หมวดงานถมดิน งานกำแพงกันดิน							3,983,859.00	
2	หมวดงานศาลพระภูมิ							55,272.00	
3	หมวดงานก่อสร้างถนนและฟุตบาททางเดิน							2,425,162.00	
4	หมวดงานรั้ว							1,370,674.00	
5	หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม							190,582.00	
6	หมวดงานระบบประปาภายนอกอาคาร							90,217.00	
7	หมวดงานระบบระบายน้ำฝั่งบริเวณ							843,145.00	
8	หมวดงานระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร							1,659,885.00	
9	หมวดงานกล้องวงจรปิดภายนอกอาคาร							406,714.00	
รวมงานต้นทุน								11,025,510.00	

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ

30 กรกฎาคม 2568

6

[illegible]






[illegible]

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

จำนวนราคาติดาเมืองวันท

30 กรกฎาคม 2568

1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ 4.  กรรมการและเลขานุการ 5.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานรั้ว								
4.1	งานประตูรั้ว C ขนาดกว้าง 8.00 ม.สูง 2.80 ม.บานเปิดคู่							87,820.00	
4.2	งานประตูรั้ว B ขนาดกว้าง 1.15 ม.สูง 2.30 ม.บานเปิดเดี่ยว							33,899.00	
4.3	งานรั้วแบบที่ 1							522,487.00	
4.4	งานรั้วแบบที่ 2							726,468.00	
	รวมหมวดงานรั้ว							1,370,674.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
แบบที่ใช้ประมาณราคา
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567
คณะกรรมการ 2.....กรรมการ 3.....
1.....

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง
ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สพ.20/2563
แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สพ.20/2563
คณะกรรมการ 4.....
2.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ
สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง
30 กรกฎาคม 2568
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย				จำนวน			
4.1	งานประตูดูว์ C ขนาดกว้าง 8.00 ม.สูง 2.80 ม.บานเปิดดู										
4.1.1	หมวดงานโครงสร้างประตูดูว์ C										
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมดิน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	8.00	ต้น			5,400.00					
	ชุดดิน	3.00	ลบ.ม.			-			1,408.00	6,808.00	
	ทรายรอน้ำอัดแน่น	0.40	ลบ.ม.			628.97					
	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.			1,953.00					
	คอนกรีต 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	2.00	ลบ.ม.			2,139.00			426.00	2,565.00	
	แบบหล่อคอนกรีต	9.60	ตร.ม.			560.75					
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	12.00	ตร.ม.			-			139.00	1,668.00	
	ไม้โครงยึดไม้แบบหล่อคอนกรีต	6.72	ลบ.ฟ.			280.37			-	1,884.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	4.00	ต้น			60.00			-	240.00	
	ตะปู	2.88	กก.			43.61			-	126.00	
	เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 6 mm.	13.00	กก.			23.35			4.40	361.00	
	เหล็กเสริมข้ออ้อย (SD40) DB 12 mm.	60.00	กก.			23.08			3.60	1,601.00	
	เหล็กเสริมข้ออ้อย (SD40) DB 16 mm.	63.00	กก.			21.83			3.60	1,602.00	
	ลวดผูกเหล็ก	4.08	กก.			46.73			-	191.00	
	H - 300x300x10x15 มม.	564.00	กก.			28.36			12.00	22,763.00	
	PL. 10 มม.	42.00	กก.			60.00			10.00	2,940.00	
	PL. 20 มม.	40.00	กก.			60.00			10.00	2,800.00	
	Bolts & Nuts พร้อมแหวนรอง Ø 16 มม.	8.00	ตัว			40.00			-	320.00	
	ทาสีกันสนิม	12.00	ตร.ม.			56.49			30.00	1,038.00	
4.1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรมประตูดูว์ C										
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2" ทน 3.2 มม.	6.00	ฟ่อน			566.00			-	3,396.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1" x 1" ทน 3.2 มม.	23.00	ฟ่อน			280.00			-	6,440.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาด 1" x 1"	4.00	ฟ่อน			923.43			-	3,694.00	

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่






1	กรรมการและฝ่ายเลขานุการ	
2	กรรมการ	
3	กรรมการ	
4	กรรมการ	กรรมการและเลขานุการ 5
5	กรรมการ	กรรมการ

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
สถานที่ก่อสร้าง : ที่ราชพัสดุ รน. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา : แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผจ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผจ.สท.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ 4.  กรรมการ 5.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	งานประตูดั้ว B ขนาดกว้าง 1.15 ม.สูง 2.30 ม.บานเปิดเดี่ยว									
4.2.1	หมวดงานโครงสร้างประตูดั้ว B									
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	2.00	ต้น		675.00	1,350.00	176.00	352.00	1,702.00	
	ขุดดิน	1.50	ลบ.ม.		-	-	112.00	168.00	168.00	
	ทรายรอน้ำอัดแน่น	0.20	ลบ.ม.		628.97	126.00	104.00	21.00	147.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.20	ลบ.ม.		1,953.00	391.00	426.00	85.00	476.00	
	คอนกรีต 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	1.00	ลบ.ม.		2,139.00	2,139.00	327.00	327.00	2,466.00	
	แบบหล่อคอนกรีต	4.80	ตร.ม.		560.75	2,692.00	-	-	2,692.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	6.00	ตร.ม.		-	-	139.00	834.00	834.00	
	ไม้กระดานแบบหล่อคอนกรีต	3.36	ลบ.ฟ.		280.37	942.00	-	-	942.00	
	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	2.00	ต้น		60.00	120.00	-	-	120.00	
	ตะปู	1.44	กก.		43.61	63.00	-	-	63.00	
	เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 6 mm.	6.00	กก.		23.35	140.00	4.40	26.00	166.00	
	เหล็กเสริมข้ออ้อย (SD40) DB 12 mm.	16.00	กก.		23.08	369.00	3.60	58.00	427.00	
	เหล็กเสริมข้ออ้อย (SD40) DB 16 mm.	27.00	กก.		21.83	589.00	3.60	97.00	686.00	
	ลวดผูกเหล็ก	14.70	กก.		46.73	687.00	-	-	687.00	
	H - 300x300x10x15 มม.	282.00	กก.		28.36	7,998.00	12.00	3,384.00	11,382.00	
	PL. 10 มม.	21.50	กก.		60.00	1,290.00	10.00	215.00	1,505.00	
	PL. 20 มม.	20.00	กก.		60.00	1,200.00	10.00	200.00	1,400.00	
	Bolts & Nuts พร้อมแหวนรอง Ø 16 มม.	4.00	ตัว		40.00	160.00	-	-	160.00	
	พาสเก็นสนิม	6.00	ตร.ม.		56.49	339.00	30.00	180.00	519.00	
4.2.2	หมวดงานสถาปัตยกรรมประตูดั้ว B									
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2" พหนา 3.2 มม.	1.50	ฟ่อน		566.00	849.00	-	-	849.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1" x 1"	3.50	ฟ่อน		280.00	980.00	-	-	980.00	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาด 1" x 1" (30.06 กก./ฟ่อน)	1.50	ฟ่อน		923.43	1,385.00	-	-	1,385.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดเพื่ออยู่อาศัยราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบางกรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผ.จ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผ.สท.20/2563

คณะกรรมการการพนันดรจากกลาง ตามคำสั่ง สำนักงาน ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

จำนวนราคากลางเดือน

1. ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3. 

กรรมการ 3.....กรรมการ 4.....

.....กรรมการและเลขานุการ 5

.....กรรมการและเลขานุการ 5.  กรรมการและช่วยเลขานุการ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง และสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่ราชพัสดุ ร.น. 271 (บางส่วน) ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระนอง

แบบที่ใช้ประมาณราคา

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผ.ร.น 39/2567, แบบเลขที่ ยผ.ร.น.20/2563

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 8 ที่ 47/2567 ลงวันที่ 2 กันยายน 2567

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2568

1.  ประธานกรรมการ 2.  กรรมการ 3.  กรรมการ 4.  กรรมการ 5.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาวัสดุ			จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
7.1	งานท่อ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง มอก. ชั้น 2 ขนาด 0.40 ม. ความลึก 1 เมตร										
	- ท่อ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง มอก. ชั้น 2 ขนาด 0.40 ม.	1.00	ท่อน		660.83				38.00	38.00	
	- ชุดดิน-ถมกลับ	1.00	ลบ.ม.		-				112.00	112.00	
	- ทรายหยาบ	0.10	ลบ.ม.		628.97				104.00	10.00	
	- แบบหล่อ	0.16	ตร.ม.		560.75				139.00	22.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.07	ลบ.ม.		1,953.00				426.00	30.00	
	- ปูนทราย	0.02	ลบ.ม.		1,200.00				250.00	5.00	
	ราคาว่างท่อ ค.ส.ล. ขนาด Dia. 0.40 เมตร	1.00	เมตร			975.00				217.00	
7.2	งานบ่อพักท่อ ขนาด 0.40 ม. ฝา ค.ส.ล.										
	ชุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.		-				112.00	134.00	
	ทรายหยาบ	0.08	ลบ.ม.		628.97				104.00	8.00	
	คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.		1,953.00				426.00	21.00	
	คอนกรีต 240 ksc (พรงูบาศก์)	0.40	ลบ.ม.		2,139.00				327.00	131.00	
	ค่าแรงแบบหล่อ	6.50	ตร.ม.		-				139.00	904.00	
	แบบหล่อ	3.25	ตร.ม.		560.75				-	-	
	ไม้คร่า	1.00	ตร.ม.		60.00				-	-	
	เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 6 mm.	6.00	กก.		23.35				4.40	26.00	
	เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 9 mm.	14.00	กก.		22.92				4.40	62.00	
	ลวดผูกเหล็ก	0.50	กก.		46.73				-	-	
	ตะแกรงเหล็กหล่อกันขยะ	1.00	ชิ้น		750.00				-	-	
	เหล็กมุม+เหล็กกล่อง	6.00	ชิ้น		100.00				-	-	
	ฉาบปูนฉาบเรียบ	1.40	ตร.ม.		86.30				87.00	122.00	
	ราคาบ่อพักท่อ ค.ส.ล. ขนาด Dia 0.40 ม.	1.00	บ่อ			4,841.00				1,408.00	

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่ C-610711, แบบเลขที่ C-610711-11, แบบเลขที่ ยผ.รณ 39/2567, แบบเลขที่ ยผ.สท.20/2563

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2568

กรรมการ 4 ชั่วคราว 1 คน

2529167

[illegible]

10

...กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

[illegible]

