

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

ฝ่าย/หน่วยงาน กองช่าง

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของอาคาร อบต.ตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

แบบเลขที่ 2/2568

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22

เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย...0.....% เงินประกันผลงานหัก...0.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	580,969.83 แรงจูงใจ 5% ตามมติ ครม.	1.3087	760,315.22 38,015.76	150 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			798,330.98	
□	คิดเป็นเงินประมาณ				
□	ตัวอักษร	=เจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทเก้าสิบแปดสตางค์=			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ

(นายก่อศักดิ์ ไชยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฮานานี หะยีมิ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพิตตรี ตูลาสะ)

เจ้าพนักงานพัสดุ