

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไซงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2569 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2570) (จำนวน 8 เดือน)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่โจ้

3. วงเงินงบประมาณ 24,000,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน)

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 31 สิงหาคม 2569 เป็นเงิน 20,980,386.40.- บาท

ปริมาณน้ำหนักรายของเทศบาลเมืองแม่โจ้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยปริมาณน้ำหนักรายมูลฝอย ที่นำไปกำจัด ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 ถึงเดือนกรกฎาคม 2569 จำนวน 10 เดือน เฉลี่ยปริมาณน้ำหนักราย 886.074 ตัน/เดือน

คาดการณ์ปริมาณขยะต่อเดือนเพิ่มขึ้น 2.06 % $(886.074 \text{ ตัน} \times 2.06 \%) = 18.253 \text{ ตัน}$

ที่มา:รายงานสถานการณ์ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ.2568 จากกรมควบคุมมลพิษ

รวมปริมาณน้ำหนักรายของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 904.327 ตัน

ราคากลาง คำนวณจาก

ปริมาณคาดการณ์น้ำหนักรายต่อเดือน $\times$ ราคากลาง $\times$ จำนวนเดือน = ราคากลาง

$904.327 \text{ ตัน} \times 2,900 \text{ บาท} \times 8 \text{ เดือน} = 20,980,386.40.- \text{ บาท}$

รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น 20,980,386.40.- บาท (ยี่สิบล้านบาทเก้าแสนแปดหมื่นสามร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์)

5. ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ราคากลางตันละ 2,900.- บาท (ได้มาจากการสืบราคาตามท้องตลาด)

6. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราเยพร ก่อสร้าง

6.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มบ้านตาลพัฒนา

6.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตนาวิชัยเคิล

6.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธเนศการก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายอำพล	หน่อตุน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวเยาวลักษณ์	สิงห์ทอง	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข	กรรมการ
7.3 นางสาวพิมพ์พา	โกมิตร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขภิบาล	กรรมการ/เลขานุการ


 หน่อตุน
 พิมพ์พา