

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรยทางสาธารณะ จากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี หมู่ที่ 5 ชุมชนทดใหญ่				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรยทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนทดใหญ่				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกี่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรยทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนทดใหญ่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	02 กรกฎาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสา		รวม					1,705,622.00	
2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน		รวม					28,123.00	
3	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ		รวม					186,772.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,920,517.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,920,517.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวีทย์ มงคลใหม่

02 กรกฎาคม 2568 15:03:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสา								
	- เสาไฟฟ้าเหล็กกลาไนซ์ความสูง 7.00 ม. (รวมกิ่งโคม)	71.000	ต้น	7,412.00	526,252.00	1,000.00	71,000.00	597,252.00	
	- โคมไฟฟ้า LED 100 watt (Day ligh) พร้อมอุปกรณ์ กิ่งเดี่ยว 1 โคม	71.000	โคม	3,700.00	262,700.00	1,250.00	88,750.00	351,450.00	
	- ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก	71.000	ฐาน	3,000.00	213,000.00	500.00	35,500.00	248,500.00	
	- สายไฟฟ้า NYY 3x10 ตร.มม.(สายไฟเดินระหว่างเสาเหล็ก)	2,360.000	เมตร	160.00	377,600.00	32.00	75,520.00	453,120.00	
	- สายไฟฟ้า VCT 3x2.5 ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในกิ่งโคม)	600.000	เมตร	33.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
	- Ground Rod (เสาเหล็กกลาไนซ์)	71.000	ชุด	500.00	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	
	รวมค่าเสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสา	-	-	14,805.00	1,434,852.00	2,782.00	270,770.00	1,705,622.00	
2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เซฟต์สวิตช์ ขนาด 60 A แบบใส่ฟิวส์ได้ 1 เฟส 2สาย 240โวลท์ ใช้ภายนอกอาคาร(Outdoor) กันน้ำ	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ระบบ 1 เฟส แบบสแตนด์เลส ชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์และท่อDia 1 1/4" ขนาดกำหนดในแบบ	1.000	ตู้	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- Ground Rod (สำหรับตู้ควบคุม เชื่อมต่อด้วยสาย Thw ขนาด ไม่ต่ำกว่า 1x10 ตร.มม.)	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1x10 ตร.มม. สายไฟต่อระหว่าง	3.000	ม.	0.00	0.00	41.00	123.00	123.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน	-	-	26,500.00	26,500.00	1,541.00	1,623.00	28,123.00	
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ								
	- ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	71.000	ชุด	300.00	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00	
	- ท่อ HDPE PN.6 50 มม. (ท่อร้อยสายระหว่างเสา)	2,020.000	เมตร	46.00	92,920.00	22.00	44,440.00	137,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าดินซุดวางท่อ HDPE	180.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	20,160.00	20,160.00	
	- ค่าดินซุดฐานเสา	71.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	7,952.00	7,952.00	
	รวมค่าค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	346.00	114,220.00	246.00	72,552.00	186,772.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,920,517.00	



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนตดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองกุ่ม	ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนตดใหญ่	อำเภอ	ปราจีนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกุ่ม / เทศบาลเมืองหนองกุ่ม				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	02 กรกฎาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายเขต (งานติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 kVA พร้อมอุปกรณ์)	1.000	ชุด	167,990.00	
2	ค่าบริการ (งานติดตั้งหม้อแปลง 30 kVA พร้อมอุปกรณ์)	1.000	ชุด	42,800.00	
3	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	1,000.000	เมตร	1,000,450.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			1,211,240.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายเขต (งานติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 kVA พร้อมอุปกรณ์)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนทดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองกี่	ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนทดใหญ่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด ปราจีนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	02 กรกฎาคม 2568		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ไม่มีในราคาพาณิชย์

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน	150,000.00	ไม่มีในราคาพาณิชย์
2	ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	7,000.00	ไม่มีในราคาพาณิชย์
รวมค่าใช้จ่าย		157,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		10,990.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		167,990.00	

ทวีทย์ มงคลใหม่

02 กรกฎาคม 2568 15:03:16

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าบริการ (งานติดตั้งหม้อแปลง 30 kVA พร้อมอุปกรณ์)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนทตใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองกิ้ง	ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนทตใหญ่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด ปราจีนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2568				

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ไม่มีในราคาพาณิชย์

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าบริการฮอตไลน์	28,000.00	ไม่มีในราคาพาณิชย์
2	ค่าบริการติดตั้ง Bird Spikes	4,000.00	ไม่มีในราคาพาณิชย์
3	ค่าบริการติดตั้ง Snake Guard	1,000.00	ไม่มีในราคาพาณิชย์
4	ค่าบริการติดตั้ง Insulator Bracket และ Plastic	7,000.00	ไม่มีในราคาพาณิชย์
รวมค่าใช้จ่าย		40,000.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,800.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		42,800.00	

วิฑิตย์ มงคลใหม่

02 กรกฎาคม 2568 15:03:16

หน้า 2 จาก 3

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนทตใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง				
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองกี่	ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนทตใหญ่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด ปราจีนบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2568				

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ไม่มีในราคาพาณิชย์

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง	935.00	ไม่มีในราคาพาณิชย์
	รวมค่าใช้จ่าย	935.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	65.45	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,000.45	

ทวิทย์ มงคลใหม่

02 กรกฎาคม 2568 15:03:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะ จากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี หมู่ที่ 5 ชุมชนต.ใหญ่		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนต.ใหญ่		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบล หนองก อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี		
แบบเลขที่	ชุมชนต.ใหญ่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 กรกฎาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะ จากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี หมู่ที่ 5 ชุมชนต.ใหญ่	1,920,517.00	1.3052	2,506,658.78	
รวมค่าก่อสร้าง				2,506,658.78	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,506,658.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะ จากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิตอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี หมู่ที่ 5 ชุมชนต.ใหญ่				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิตอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนต.ใหญ่				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิตอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบล หนองก อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี				
แบบเลขที่	ชุมชนต.ใหญ่				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 กรกฎาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,506,658.78	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,506,658.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนต.ใหญ่			
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี	ตำบล	หนองกี่	อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
แบบเลขที่	ชุมชนต.ใหญ่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 กรกฎาคม 2568		



อมรสิน จันขาว
(อมรสิน จันขาว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีทย์ มงคลใหม่
(ทวีทย์ มงคลใหม่)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ เพชรนาค
(ณัฐวุฒิ เพชรนาค)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนต.ใหญ่				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะ จากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี หมู่ที่ 5 ชุมชนต.ใหญ่ จำนวน 1 หลังละ 2,506,658.78 บาท	2,506,658.78	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	1,211,240.00	

ทวิทย์ มงคลใหม่

02 กรกฎาคม 2568 15:03:22

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนต.ใหญ่				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าตำบลหนองกี อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี				
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2568				

สรุป	ราคากลาง	3,717,898.78	
	ราคากลาง (..... สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)		

ทวิทย์ มงคลใหม่

02 กรกฎาคม 2568 15:03:22

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนต.ใหญ่							
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะจากสามแยกบ้านนายอุทาน มะลิทอง							
สถานที่ก่อสร้าง	ถึงทางเข้าหลังเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ชุมชนต.ใหญ่		ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่							
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 02 กรกฎาคม 2568							

อมรสิน จันขาว
(อมรสิน จันขาว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวิทย์ มงคลใหม่
(ทวิทย์ มงคลใหม่)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐวุฒิ เพชรนาถ
(ณัฐวุฒิ เพชรนาถ)
กรรมการกำหนดราคากลาง