
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงานชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร(เมรุเตาเผาเดี่ยว)

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่สุเทพตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 7/20/2566

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานขุดดิน รวม 9,160.96

2 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 458,370.63

3 งานสถาปัตยกรรม รวม 215,658.76

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 21,737.66

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 704,928.01

หน้า 1

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:31

704,928.01หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานขุดดิน

    - ขุดดินฐานราก 58.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 8,236.00 8,236.00

    - งานทรายถมรองพื้น 1.800 ลบ.ม. 401.87 723.36 112.00 201.60 924.96

รวมค่างานขุดดิน - 401.87 723.36 254.00 8,437.60 9,160.96-

2   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - คอนกรีตหยาบ 180 ksc. 1.500 ลบ.ม. 1,827.10 2,740.65 426.00 639.00 3,379.65

    - คอนกรีต 240 ksc. 37.250 ลบ.ม. 1,934.58 72,063.10 419.00 15,607.75 87,670.85

    - เหล็กเส้น DB 16 .620 ตัน 20,000.00 12,400.00 3,600.00 2,232.00 14,632.00

    - เหล็กเส้น DB 12 1.520 ตัน 20,186.92 30,684.11 3,600.00 5,472.00 36,156.11

    - เหล็กเส้น RB 9 .810 ตัน 20,654.21 16,729.91 4,400.00 3,564.00 20,293.91

    - เหล็กเส้น RB 6 .450 ตัน 21,121.50 9,504.67 4,400.00 1,980.00 11,484.67

    - ไม้แบบ 80% 192.000 ลบ.ฟ. 467.29 89,719.68 0.00 0.00 89,719.68

2หน้า

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:31



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ค้ำยันไม้แบบ 30% 57.000 ลบ.ฟ. 448.60 25,570.20 0.00 0.00 25,570.20

    - ค่าแรงงานไม้แบบ 240.000 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 33,360.00 33,360.00

    - ตะปู 60.000 กก. 70.09 4,205.40 0.00 0.00 4,205.40

    - เหล็กรูปตัว C 100x50x20x2.3mm. 96.000 ท่อน 607.48 58,318.08 0.00 0.00 58,318.08

    - แปกัลป์วาไนซ์ 0.50 mm.x 6 m. 88.000 ท่อน 199.00 17,512.00 0.00 0.00 17,512.00

    - ทาสีกันสนิม, ทาสีน้ำมันโครงหลังคา 276.000 ตร.ม. 51.58 14,236.08 35.00 9,660.00 23,896.08

    - ค่าแรงงานเหล็ก 2,256.000 กก. 0.00 0.00 10.00 22,560.00 22,560.00

    - พุ๊กเหล็ก ขนาด 1/2 นิ้ว 162.000 ตัว 19.00 3,078.00 0.00 0.00 3,078.00

    - Plate 200x200x6mm. 33.000 แผ่น 198.00 6,534.00 0.00 0.00 6,534.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 87,785.35 363,295.88 17,029.00 95,074.75 458,370.63-

3   งานสถาปัตยกรรม

    - งานผนัง ก่ออิฐครึ่งแผ่น 86.000 ตร.ม. 432.66 37,208.76 94.00 8,084.00 45,292.76

3หน้า

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:31



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานฉาบปูนเรียบผนัง 142.000 ตร.ม. 72.17 10,248.14 87.00 12,354.00 22,602.14

    - งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง เสา คาน 30.000 ตร.ม. 72.17 2,165.10 87.00 2,610.00 4,775.10

    - เสาเอ็น คานเอ็น 38.000 ม. 104.40 3,967.20 46.00 1,748.00 5,715.20

    - พื้นผิวขัดหยาบ 36.000 ตร.ม. 72.17 2,598.12 0.00 0.00 2,598.12

    - ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. 53.000 ตร.ม. 320.84 17,004.52 158.00 8,374.00 25,378.52

    - หลังคาคอนกรีต 1,825.000 แผ่น 14.02 25,586.50 6.70 12,227.50 37,814.00

    - ครอบปูนปั้น 72.000 เมตร 100.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00

    - เชิงชายไม้เทียม ขนาด 20 ซม.หนา 1.60 ซม 64.000 ท่อน 62.00 3,968.00 45.00 2,880.00 6,848.00

    - เชิงชายไม้เทียม ขนาด 15 ซม.หนา 1.60 ซม 64.000 ท่อน 44.33 2,837.12 45.00 2,880.00 5,717.12

    - ปิดนกสำเร็จรูป 75.000 เมตร 28.60 2,145.00 10.00 750.00 2,895.00

    - D1ประตูบานม้วน 3.20x5.80ม. 1.000 ชุด 25,128.00 25,128.00 0.00 0.00 25,128.00

    - หน้าต่างบานเปิด 1.10x1.20ม. 4.000 ชุด 3,000.00 12,000.00 105.00 420.00 12,420.00

    - ทาสีอะครีลิค 100 % 142.000 ตร.ม. 49.40 7,014.80 30.00 4,260.00 11,274.80

4หน้า

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:31



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 29,500.76 159,071.26 713.70 56,587.50 215,658.76-

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - โคมกล่องเหล็ก 120 mm. 4.000 โคม 270.00 1,080.00 115.00 460.00 1,540.00

    - สวิทช์ 1 ช่อง ควบคุม 1 วงจร 2.000 ชุด 49.00 98.00 80.00 160.00 258.00

    - เต้ารับไฟฟ้า 2P+G 2.000 ชุด 215.00 430.00 90.00 180.00 610.00

    - สาย IEC-01. 2.5 Sq.mm. 60.000 เมตร 11.70 702.00 7.00 420.00 1,122.00

    - สาย IEC-01. 4 Sq.mm. 40.000 เมตร 17.20 688.00 10.00 400.00 1,088.00

    - ท่อ PVC. 1/2 " 15.000 เมตร 14.25 213.75 20.00 300.00 513.75

    - ท่อ PVC. 3/4 " 10.000 เมตร 14.50 145.00 23.00 230.00 375.00

    - สาย IEC-01.# 16 Sq.mm. 80.000 เมตร 76.50 6,120.00 20.00 1,600.00 7,720.00

    - สาย IEC-01.# 10 Sq.mm. 10.000 เมตร 49.30 493.00 16.00 160.00 653.00

    - ท่อ PVC. 1 " 4.000 เมตร 28.25 113.00 25.00 100.00 213.00

5หน้า

ภาณุพงค์ นกแก้ว
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หัวงูเห่า ขนาด 1 " 1.000 ตัว 53.50 53.50 0.00 0.00 53.50

    - ตู้ CU 6 ช่อง 1.000 ตู้ 3,300.00 3,300.00 990.00 990.00 4,290.00

    - Main Circuit Breaker 50 At 1.000 ชุด 1,510.00 1,510.00 0.00 0.00 1,510.00

    - RCBO 1 Pขนาด10 ,16 ,20A. 1.000 ตัว 1,028.03 1,028.03 0.00 0.00 1,028.03

    - CB 1 Pขนาด 16 ,20A. 3.000 ตัว 102.80 308.40 0.00 0.00 308.40

    - แท่งกราว์ด ชุบเต็ม 5/8" ยาว 3 m. 1.000 แท่ง 312.00 312.00 142.98 142.98 454.98

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 7,052.03 16,594.68 1,538.98 5,142.98 21,737.66-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 704,928.01

6หน้า

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:31



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงานชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่สุเทพตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 7/20/2566

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 630,691.80

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 893,555.80

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 86,523.54

4 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ รวม 954,400.41

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 2,565,171.55

หน้า 1

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:32

2,565,171.55หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ขุดดินฐานรากและถมคืน 51.490 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 7,311.58 7,311.58

    - ดินถม 20.000 ลบ.ม. 140.00 2,800.00 112.00 2,240.00 5,040.00

    - ทรายถม 12.800 ลบ.ม. 401.87 5,143.93 112.00 1,433.60 6,577.53

    - คอนกรีตหยาบ 180 ksc. 1.900 ลบ.ม. 1,827.10 3,471.49 426.00 809.40 4,280.89

    - คอนกรีต 240 ksc. 58.210 ลบ.ม. 1,934.58 112,611.90 419.00 24,389.99 137,001.89

    - เหล็กเส้น DB16 .090 ตัน 20,000.00 1,800.00 3,600.00 324.00 2,124.00

    - เหล็กเส้น DB 12 1.950 ตัน 20,186.92 39,364.49 3,600.00 7,020.00 46,384.49

    - เหล็กเส้น RB 9 .360 ตัน 20,654.21 7,435.51 4,400.00 1,584.00 9,019.51

    - เหล็กเส้น RB 6 .480 ตัน 20,654.21 9,914.02 4,400.00 2,112.00 12,026.02

    - ลวด 86.400 กก. 35.05 3,028.32 0.00 0.00 3,028.32

    - ไม้แบบ 80% 254.920 ลบ.ฟ. 467.29 119,121.56 0.00 0.00 119,121.56

    - ค้ำยันไม้แบบ 30% 76.470 ลบ.ฟ. 448.60 34,304.44 0.00 0.00 34,304.44

2หน้า

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ค่าแรงงานไม้แบบ 318.650 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 44,292.35 44,292.35

    - ตะปู 79.000 กก. 70.09 5,537.11 0.00 0.00 5,537.11

    - J Bolt 20 mm. 16.000 ชุด 183.00 2,928.00 60.00 960.00 3,888.00

    - แผ่น Plaie 350x350x20 mm. 4.000 ชุด 900.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00

    - เหล็ก H 200x200x8/12 mm. 4.000 ท่อน 10,275.00 41,100.00 2,994.00 11,976.00 53,076.00

    - พื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกจร 300

กก./ตร.ม.

115.000 ตร.ม. 275.00 31,625.00 25.00 2,875.00 34,500.00

    - ตะแกรงเหล็ก สำเร็จรูป 4 มม.# 0.20 m. 295.800 ตร.ม. 30.06 8,891.74 5.00 1,479.00 10,370.74

    - ทาสีกันสนิม, ทาสีน้ำมันโครงหลังคา 353.400 ตร.ม. 51.58 18,228.37 35.00 12,369.00 30,597.37

    - ค่าแรงโครงสร้างเหล็ก 5,861.000 กก. 0.00 0.00 10.00 58,610.00 58,610.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 98,534.56 450,905.88 20,479.00 179,785.92 630,691.80-

2   งานสถาปัตยกรรม

3หน้า

ภาณุพงค์ นกแก้ว
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.4 มม.Puหนา 1

นิ้ว

444.400 ตร.ม. 450.00 199,980.00 70.00 31,108.00 231,088.00

    - ครอบสันเหล็กรีดลอน 21.000 เมตร 150.00 3,150.00 70.00 1,470.00 4,620.00

    - ครอบข้างเหล็กรีดลอน 44.000 เมตร 150.00 6,600.00 70.00 3,080.00 9,680.00

    - เพดานฉาบเรียบ แผ่นฝ้ายิบซั่ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

142.200 ตร.ม. 163.78 23,289.51 75.00 10,665.00 33,954.51

    - ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. 150.000 ตร.ม. 320.84 48,126.00 158.00 23,700.00 71,826.00

    - ปูนทรายรองพื้นสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป

(หนา 3 ซม.)

150.000 ตร.ม. 90.84 13,626.00 64.00 9,600.00 23,226.00

    - พื้นผิวขัดเรียบ 165.000 ตร.ม. 0.00 0.00 64.00 10,560.00 10,560.00

    - ผนังก่ออิฐ 169.000 ตร.ม. 432.66 73,119.54 94.00 15,886.00 89,005.54

    - ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ พร้อมทำสี 53.000 ตร.ม. 130.00 6,890.00 30.00 1,590.00 8,480.00

    - ฉาบปูนผนัง 338.000 ตร.ม. 72.17 24,393.46 87.00 29,406.00 53,799.46

    - ฉาบปูนโครงสร้าง 77.000 ตร.ม. 72.17 5,557.09 87.00 6,699.00 12,256.09

4หน้า

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:32



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ประตู 1 พร้อมอุปกรณ์ และทาสี 5.000 ชุด 20,160.00 100,800.00 0.00 0.00 100,800.00

    - ประตู 2 พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

    - ประตู 3 พร้อมอุปกรณ์ และทาสี 2.000 ชุด 4,500.00 9,000.00 0.00 0.00 9,000.00

    - ประตู 4 พร้อมอุปกรณ์ 7.000 ชุด 22,500.00 157,500.00 0.00 0.00 157,500.00

    - หน้าต่าง 1 พร้อมอุปกรณ์ และทาสี 7.000 ชุด 2,500.00 17,500.00 0.00 0.00 17,500.00

    - ทาสีอะครีลิค 100 % 633.000 ตร.ม. 49.40 31,270.20 30.00 18,990.00 50,260.20

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 61,741.86 730,801.80 899.00 162,754.00 893,555.80-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - ชุดโคมไฟฝังฝ้าเพดาน 0.3 x 1.20 ม.

มีแผ่นสะท้อนแสง และตะแกรงอลูมิเนียมขัดเงา 87%

18.000 ชุด 1,061.00 19,098.00 150.00 2,700.00 21,798.00

    - โคมกล่องเหล็ก 120 mm. 3.000 ชุด 270.00 810.00 115.00 345.00 1,155.00

    - โคม Hight Bay LED 150 W. 9.000 ชุด 1,250.00 11,250.00 650.00 5,850.00 17,100.00

5หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สวิทช์ 1 ช่อง ควบคุม 1 วงจร 2.000 ชุด 49.00 98.00 80.00 160.00 258.00

    - สวิทช์ 2 ช่อง ควบคุม 2 วงจร 1.000 ชุด 70.00 70.00 90.00 90.00 160.00

    - สวิทช์ 3 ช่อง ควบคุม 3 วงจร 2.000 ชุด 155.00 310.00 100.00 200.00 510.00

    - เต้ารับไฟฟ้า 2P+G 10.000 ชุด 215.00 2,150.00 90.00 900.00 3,050.00

    - พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว 8.000 ชุด 1,148.00 9,184.00 115.00 920.00 10,104.00

    - พัดลมดูดอากาศ 6 นิ้ว 1.000 ชุด 770.00 770.00 115.00 115.00 885.00

    - สาย IEC-01. 2.5 Sq.mm. 230.000 เมตร 11.70 2,691.00 7.00 1,610.00 4,301.00

    - สาย IEC-01. 4 Sq.mm. 160.000 เมตร 17.20 2,752.00 10.00 1,600.00 4,352.00

    - ท่อ PVC. 1/2 " 170.000 เมตร 14.25 2,422.50 20.00 3,400.00 5,822.50

    - ท่อ PVC. 3/4 " 10.000 เมตร 14.50 145.00 23.00 230.00 375.00

    - ท่อ PVC. 1 " 4.000 เมตร 28.25 113.00 25.00 100.00 213.00

    - หัวงูเห่า ขนาด 1 " 1.000 ชุด 53.50 53.50 0.00 0.00 53.50

    - สาย IEC-01.# 16 Sq.mm. 80.000 เมตร 76.50 6,120.00 20.00 1,600.00 7,720.00

6หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สาย IEC-01.# 10 Sq.mm. 5.000 เมตร 49.30 246.50 16.00 80.00 326.50

    - กล่องต่อสาย 4"x4" 1.000 กล่อง 29.00 29.00 0.00 0.00 29.00

    - ตู้ CU 14 ช่อง 1.000 ตู้ 3,300.00 3,300.00 990.00 990.00 4,290.00

    - Main Circuit Breaker 50 At 1.000 ตัว 1,510.00 1,510.00 0.00 0.00 1,510.00

    - RCBO 1 Pขนาด10 ,16 ,20A. 2.000 ตัว 1,028.03 2,056.06 0.00 0.00 2,056.06

    - แท่งกราว์ด ชุบเต็ม 5/8" ยาว 3 m. 1.000 แท่ง 312.00 312.00 142.98 142.98 454.98

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 11,432.23 65,490.56 2,758.98 21,032.98 86,523.54-

4   งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ

    - งานดินถม 282.000 ลบ.ม. 140.00 39,480.00 112.00 31,584.00 71,064.00

    - งานรื้อถอนอาคารเดิม และรื้อพื้น 1.000 งาน 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00

    - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. ลานคอนกรีต 202.500 ลบ.ม. 1,934.58 391,752.45 419.00 84,847.50 476,599.95

    - ทรายถมรองพื้น 67.500 ลบ.ม. 401.87 27,126.22 112.00 7,560.00 34,686.22

7หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ตะแกรงเหล็ก สำเร็จรูป 4 มม.# 0.20 m. 1,350.000 ตร.ม. 30.06 40,581.00 5.00 6,750.00 47,331.00

    - งานดินขุด รางระบายน้ำ ท่อพร้อมบ่อพัก 67.850 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 9,634.70 9,634.70

    - ทรายรองพื้น 3.900 ลบ.ม. 401.87 1,567.29 112.00 436.80 2,004.09

    - คอนกรีตหยาบ 3.900 ลบ.ม. 1,827.10 7,125.69 426.00 1,661.40 8,787.09

    - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. 9.630 ลบ.ม. 1,934.58 18,630.00 419.00 4,034.97 22,664.97

    - เหล็กเสริม RB 9 mm. .670 ตัน 20,654.21 13,838.32 4,400.00 2,948.00 16,786.32

    - เหล็กฉาก 50x50x4mm. 23.000 ท่อน 429.91 9,887.93 183.60 4,222.80 14,110.73

    - ลวดผูกเหล็ก 20.100 กก. 35.05 704.50 0.00 0.00 704.50

    - ไม้แบบ 80% 68.960 บาน 457.94 31,579.54 0.00 0.00 31,579.54

    - ค้ำยันไม้แบบ 30% 20.680 ลบ.ฟ. 448.60 9,277.04 0.00 0.00 9,277.04

    - ค่าแรงงานไม้แบบ 86.200 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 11,981.80 11,981.80

    - ทาสีกันสนิม, ทาสีน้ำมันโครงหลังคา 119.000 ตร.ม. 51.58 6,138.02 35.00 4,165.00 10,303.02

    - เหล็กแบบ 2 นิ้ว 6 มม. 170.000 ท่อน 360.00 61,200.00 137.00 23,290.00 84,490.00

8หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กแบบ 3 นิ้ว 6 มม. 26.000 ท่อน 550.00 14,300.00 204.00 5,304.00 19,604.00

    - ท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น3 ขนาด 0.60 เมตร 44.000 ท่อน 625.26 27,511.44 120.00 5,280.00 32,791.44

รวมค่างานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ - 30,282.61 700,699.44 56,965.60 253,700.97 954,400.41-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 2,565,171.55

9หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงานชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่สุเทพตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 7/20/2566

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 213,569.71

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 436,593.52

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 26,940.26

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 19,174.50

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 696,277.99

หน้า 1

ภาณุพงค์ นกแก้ว
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696,277.99หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานขุดดินฐานรากและถมคืน 43.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 142.00 6,106.00 6,106.00

    - ทรายรองก้นฐานรากและทรายถมที่ 11.000 ลบ.ม. 401.87 4,420.57 112.00 1,232.00 5,652.57

    - คอนกรีตหยาบ 180 ksc. .860 ลบ.ม. 1,827.10 1,571.30 426.00 366.36 1,937.66

    - คอนกรีต 240 ksc. 20.520 ลบ.ม. 1,934.58 39,697.58 419.00 8,597.88 48,295.46

    - เหล็กเส้น DB16 .094 ตัน 20,000.00 1,880.00 3,600.00 338.40 2,218.40

    - เหล็กเส้น DB12 .657 ตัน 20,186.92 13,262.80 3,600.00 2,365.20 15,628.00

    - เหล็กเส้น RB 9 .029 ตัน 20,654.21 598.97 4,400.00 127.60 726.57

    - เหล็กเส้น RB 6 .180 ตัน 20,654.21 3,717.75 4,400.00 792.00 4,509.75

    - ลวด 28.920 กก. 35.05 1,013.64 0.00 0.00 1,013.64

    - ตะแกรงเหล็ก สำเร็จรูป 4 มม.# 0.20 m. 94.000 ตร.ม. 30.06 2,825.64 5.00 470.00 3,295.64

    - ไม้แบบ 80% 85.790 ลบ.ฟ. 467.29 40,088.80 0.00 0.00 40,088.80

    - ค้ำยันไม้แบบ 30% 25.730 ลบ.ฟ. 448.60 11,542.47 0.00 0.00 11,542.47

2หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ค่าแรงงานไม้แบบ 107.230 ตร.ม. 0.00 0.00 139.00 14,904.97 14,904.97

    - เหล็กรูปตัว C 75x45x15x2.3mm. 44.000 ท่อน 355.00 15,620.00 0.00 0.00 15,620.00

    - เหล็กรูปตัว C 100x50x20x2.3mm. 24.000 ท่อน 607.48 14,579.52 0.00 0.00 14,579.52

    - ค่าแรงงานเหล็ก 1,319.920 กก. 0.00 0.00 10.00 13,199.20 13,199.20

    - ทาสีกันสนิม, ทาสีน้ำมันโครงหลังคา 164.600 ตร.ม. 51.58 8,490.06 35.00 5,761.00 14,251.06

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 87,653.95 159,309.10 17,288.00 54,260.61 213,569.71-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน หนา 0.4 มม.Puหนา 1

นิ้ว

106.200 ตร.ม. 450.00 47,790.00 70.00 7,434.00 55,224.00

    - ครอบสันเหล็กรีดลอน 19.200 เมตร 150.00 2,880.00 70.00 1,344.00 4,224.00

    - เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 2 in 1

พร้อมปิดกันนกสำเร็จรูป

62.400 เมตร 110.00 6,864.00 45.00 2,808.00 9,672.00

3หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เพดานฉาบเรียบ แผ่นฝ้ายิบซั่ม

โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี

107.000 ตร.ม. 163.78 17,524.46 75.00 8,025.00 25,549.46

    - งานผนังก่อคอนกรีตบล๊อกครึ่งแผ่น 157.000 ตร.ม. 111.50 17,505.50 84.00 13,188.00 30,693.50

    - เสาเอ็น คานเอ็น 173.600 ม. 104.40 18,123.84 46.00 7,985.60 26,109.44

    - งานฉาบปูนเรียบผนัง 202.000 ตร.ม. 72.17 14,578.34 87.00 17,574.00 32,152.34

    - งานผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x12" 112.000 ตร.ม. 292.82 32,795.84 166.00 18,592.00 51,387.84

    - งานพื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิคเคลือบขนาด

12"x12"

42.560 ตร.ม. 320.84 13,654.95 158.00 6,724.48 20,379.43

    - งานพื้นผิวขัดหยาบ 45.360 ตร.ม. 72.17 3,273.63 64.00 2,903.04 6,176.67

    - ประตู PVC บานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

ขนาด0.70 x 2.00 ม.

12.000 ชุด 2,627.00 31,524.00 365.00 4,380.00 35,904.00

    - หน้าต่างบานเกล็ดซ้อน วงบอลูมิเนียม กระจกฝ้า

ขนาด 0.55 x 0.80 ม.

16.000 ชุด 1,100.00 17,600.00 200.00 3,200.00 20,800.00

    - ทาสีอะครีลิค 100 % 202.000 ตร.ม. 49.40 9,978.80 30.00 6,060.00 16,038.80

4หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - โถชักโครกชนิดนั่งราบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ 12.000 ชุด 3,800.00 45,600.00 450.00 5,400.00 51,000.00

    - โถปัสสาวะชายพร้อมฟลัชวาล์ว

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

4.000 ชุด 3,950.00 15,800.00 450.00 1,800.00 17,600.00

    - อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

6.000 ชุด 2,450.00 14,700.00 450.00 2,700.00 17,400.00

    - ที่ใส่กระดาษชำระ 12.000 ชิ้น 299.07 3,588.84 70.00 840.00 4,428.84

    - สายฉีดชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว 12.000 ชุด 348.00 4,176.00 70.00 840.00 5,016.00

    - ตะแกรงกรองผงดักกลิ่น Ø 2 นิ้ว 16.000 ชิ้น 128.00 2,048.00 75.00 1,200.00 3,248.00

    - ก๊อกน้ำเตี้ย 4.000 อัน 102.80 411.20 25.00 100.00 511.20

    - กระจกเงา 6.000 บาน 218.00 1,308.00 70.00 420.00 1,728.00

    - สต๊อปวาล์ว 10.000 ตัว 100.00 1,000.00 35.00 350.00 1,350.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 17,019.95 322,725.40 3,155.00 113,868.12 436,593.52-

5หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ท่อ P.V.C ขนาด Dia 1/2"ชั้น 8.5 16.000 เมตร 42.53 680.48 30.00 480.00 1,160.48

    - ท่อ P.V.C ขนาด Dia 2" ชั้น 8.5 10.000 เมตร 173.83 1,738.30 40.00 400.00 2,138.30

    - ท่อ P.V.C ขนาด Dia 4" ชั้น 8.5 6.000 เมตร 612.15 3,672.90 100.00 600.00 4,272.90

    - ข้อต่อ , อุปกรณ์ท่อ (วัสดุ 40% ของราคาท่อ) 1.000 ชุด 2,409.00 2,409.00 0.00 0.00 2,409.00

    - มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว 1.000 ตัว 700.00 700.00 30.00 30.00 730.00

    - บอลวาล์วพีวีซี ขนาด 1/2 นิ้ว 2.000 อัน 53.00 106.00 0.00 0.00 106.00

    - ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1200 ลิตร 2.000 ถัง 4,967.29 9,934.58 1,424.00 2,848.00 12,782.58

    - บ่อซึม 2.000 ถัง 1,285.00 2,570.00 385.50 771.00 3,341.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 10,242.80 21,811.26 2,009.50 5,129.00 26,940.26-

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

6หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - โคมดาวน์ไลท์ขนาด 140 m.m. LED 15 W.

E27

12.000 โคม 358.00 4,296.00 115.00 1,380.00 5,676.00

    - โคมกล่องเหล็ก 120 mm. 8.000 โคม 270.00 2,160.00 115.00 920.00 3,080.00

    - สวิทช์ 3 ช่อง ควบคุม 3 วงจร 2.000 ชุด 155.00 310.00 100.00 200.00 510.00

    - สาย IEC-01. 2.5 Sq.mm. 120.000 เมตร 11.70 1,404.00 7.00 840.00 2,244.00

    - สาย CV.-01. 4 Sq.mm. 110.000 เมตร 31.45 3,459.50 10.00 1,100.00 4,559.50

    - ท่อ PVC. 1/2 " 60.000 เมตร 14.25 855.00 20.00 1,200.00 2,055.00

    - ท่อ PVC. 3/4 " 28.000 เมตร 14.50 406.00 23.00 644.00 1,050.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 854.90 12,890.50 390.00 6,284.00 19,174.50-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 696,277.99

7หน้า
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงานชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่สุเทพตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 7/20/2566

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

    สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

1 เครื่องปรับอากาศ INV. 18,000 BTU รวม 167,500.00

2
เตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานปลอดมลพิษใช้น้ำ

มันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง
รวม 1,588,785.05

รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 1,756,285.05

หน้า 1

ภาณุพงค์ นกแก้ว
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1,756,285.05หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1 เครื่องปรับอากาศ INV. 18,000 BTU

1.1 เครื่องปรับอากาศINV.18,000BTU 5.000 เครื่อง 33,500.00 0.00 0.00 167,500.00

รวมค่าเครื่องปรับอากาศ INV. 18,000 BTU - 33,500.00 167,500.00 0.00 0.00 167,500.00-

2 เตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานปลอดมลพิษใช้น้ำ

มันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

2.1

เตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานปลอดมลพิษใช้น้ำมัน

ดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

1.000 เตา 1,588,785.05 0.00 0.00 1,588,785.05

รวมค่าเตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานปลอดมลพิ

ษใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง

- 1,588,785.05 1,588,785.05 0.00 0.00 1,588,785.05-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน

หน้า 2

ภาณุพงค์ นกแก้ว
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 1หน้า 1 จาก

สุเทพ เมืองเชียงใหม่

จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

เชียงใหม่ แบบเลขที่

เมื่อวันที่    25 สิงหาคม 2568

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ

7/20/2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ค่ารถเครนยกเตาเผา 1.000 3,000.00ว้ัน

3,000.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

ภาณุพงค์ นกแก้ว
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รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่ารถเครนยกเตาเผา

จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

แบบเลขที่ 7/20/2566จังหวัดอำเภอตำบล สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เตาขขนาดใหญ่ต้องใช้รถเครนยก

หน่วย : บาท

1 ค่ารถเครน 3,000.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

3,000.00

0.00

3,000.00

หน้า 1 จาก 1

ภาณุพงค์ นกแก้ว
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หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคาร(เมรุเตาเผาเดี่ยว)

25 สิงหาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

6

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

7/20/2566

สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 918,521.19704,928.01งานก่อสร้างอาคาร(เมรุเตาเผาเดี่ยว)1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 918,521.19

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      66.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    13,916.98 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 918,521.19 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุพงค์ นกแก้ว
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หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจ

25 สิงหาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

9

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

7/20/2566

สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 3,342,418.522,565,171.55งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 3,342,418.52

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      315.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    10,610.85 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,342,418.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุพงค์ นกแก้ว
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หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ

25 สิงหาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

7

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

7/20/2566

สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3030 907,250.22696,277.99งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 907,250.22

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      21.28  ตารางเมตร เฉลี่ย    42,633.93 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 907,250.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:04:16



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

7

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

7/20/2566

สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์  

(  สุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภาณุพงค์ นกแก้ว  

(  ภาณุพงค์ นกแก้ว  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  อรรถพล วงค์คม  

(  อรรถพล วงค์คม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:04:16



 1หน้า 1 จาก

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5 (ข)

คำนวณราคากลาง  เมื่อวันที่

เชียงใหม่

7/20/2566

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพ

ตำบล จังหวัด

จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบเลขที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง เมืองเชียงใหม่

25 สิงหาคม 2568

สุเทพ อำเภอ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ลำดับที่ รายงาน ค่างาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าก่อสร้าง หมายเหตุ

หน่วย : บาท

167,500.00เครื่องปรับอากาศ INV. 18,000 BTU1 167,500.00 0.00

1,700,000.00เตาเผาศพแบบประหยัดพลังงานปลอดมลพิษใช้น้ำมันดีเ

ซลเป็นเชื้อเพลิง
2 1,588,785.05 111,214.95

รวมค่าก่อสร้าง 1,867,500.00

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:02:30



แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

7

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

7/20/2566

สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่สถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์  

(  สุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  อรรถพล วงค์คม  

(  อรรถพล วงค์คม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภาณุพงค์ นกแก้ว  

(  ภาณุพงค์ นกแก้ว  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:04:16



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่สุเทพ

7/20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสุเทพ เทศบาลเมืองสุเทพ

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    25 สิงหาคม 2568

5

จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงานชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 918,521.19งานก่อสร้างอาคาร(เมรุเตาเผาเดี่ยว) จำนวน 1.000 หลังละ 918,521.19 บาท

2 3,342,418.52งานก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจ จำนวน 1.000 หลังละ 3,342,418.52 บาท

3 907,250.22งานก่อสร้างอาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1.000 หลังละ 907,250.22 บาท

4 1,867,500.00งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

5 3,000.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 2หน้า 1 จาก

 ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:04:21



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

เชียงใหม่เมืองเชียงใหม่สุเทพ

7/20/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองสุเทพ เทศบาลเมืองสุเทพ

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    25 สิงหาคม 2568

5

จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงานชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 7,038,689.93

ราคากลาง (........... เจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 ภาณุพงค์ นกแก้ว

05 สิงหาคม 2568 16:04:21



จ้างโครงการปรับปรุงฌาปนสถานบ้านช่างทองที่ตั้งหมู่ที่ 10 บ้านป่าเป้า ต.แม่เหียะ (กิจการนอกเขต) โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

มีจำนวน

เมื่อวันที่    25 สิงหาคม 2568

7/20/2566

เทศบาลเมืองสุเทพ / เทศบาลเมืองสุเทพหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  อรรถพล วงค์คม  

(  อรรถพล วงค์คม  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์  

(  สุทธิพงษ์ วงศ์สิรินานนท์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ภาณุพงค์ นกแก้ว  

(  ภาณุพงค์ นกแก้ว  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


