

โครงการ/งานก่อสร้าง : รางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านปิน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  
ลักษณะโครงการ : รางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร  
สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านปิน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

พิกัด E ๕๕๕๕๕๕๕ N ๒๐๐๑๒๐๘

ฝ่าย/งาน : สำนักงานและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ประมาณราคา : เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ข้อที่ 7	หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลางต่อหน่วย ราคากลาง
1	งานขุดดิน	294.00	ลบ.ม.	18.98	5,580.12	1.2799	24.29 7,141.26
2	งานซ่อมแซมผิวคอนกรีตเดิม(เดิม)	40.00	ตร.ม.	500.00	20,000.00	1.2799	639.95 25,598.00
3	งานทรายพูน	35.00	ลบ.ม.	342.68	11,993.80	1.2799	438.60 15,351.00
4	งานคอนกรีต 180 ห.ค (ทรงลูกบาศก์)	10.00	ลบ.ม.	2,229.45	22,294.50	1.2799	2,853.47 28,534.70
5	งานคอนกรีต 240 ห.ค (ทรงลูกบาศก์)	48.00	ลบ.ม.	6,171.76	296,244.48	1.2799	7,899.24 379,163.52
6	เหล็กเสริมกลมเส้นรอบ SR.24 ขนาด 6 มม.	604.00	กก.	31.45	18,995.80	1.2799	40.25 24,311.00
7	เหล็กเสริมกลมเส้นรอบ SR.24 ขนาด 8 มม.	1,382.00	กก.	31.45	43,463.90	1.2799	40.25 55,625.50
					รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น		535,724.98
							535,724.98

รวมประมาณราคางานทั้งสิ้น  
หัวหมั้นสื่อ (-ห้ามแนบสามหมั้นห้ามเพิ่มสื่อหรือเปลี่ยนแปลงค่าสื่อ-)

418,572.60
-
-
1,2799

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายอนันต์ กัมภา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายกิตติพงษ์ พรหมยอสมทิพย์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายคณัทพร ชุ่มบาน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) ..... ตรวจสอบ

(นายเกียรติศักดิ์ ชุ่มคำมั่งมี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายประสพ สีบุญ)

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น รักษาการตามแผนรองรับคดีที่ต้องมีการบริหารส่วนจังหวัด รักษาการตาม

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการตาม

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ

(นายพิรพ ถานะวุฒิพงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

(ลงชื่อ) ..... ยืนยัน  
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ) ยืนยัน

ยกเลิกการบริหารส่วนจังหวัดแพร่