
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 4 ชั้น (สีชมพู)

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนลี้นาทรายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานรื้อถอน รวม 19,976.00

2 งานสถาปัตย์ รวม 382,343.04

3 งานไฟฟ้า รวม 132,599.29

4 งานติดตั้งกันสาด รวม 489,300.84

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,024,219.17

หน้า 1

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:58

1,024,219.17หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานรื้อถอน

    - หลังคากระเบื้องลอนคู่ 432.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 10,800.00 10,800.00

    - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ 320.840 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 8,021.00 8,021.00

    - โคมไฟ (หลอดคู่) 27.000 ชุด 0.00 0.00 35.00 945.00 945.00

    - โคมไฟ (หลอดเดี่ยว) 6.000 ชุด 0.00 0.00 35.00 210.00 210.00

รวมค่างานรื้อถอน - 0.00 0.00 120.00 19,976.00 19,976.00-

2   งานสถาปัตย์

    - ติดตั้งหลังคาเมทัชชีทสีขาว หนา 0.35 มม.

ลอนมาตรฐาน (มอก.)

432.000 ตร.ม. 225.00 97,200.00 70.00 30,240.00 127,440.00

    - PU โฟมหนา 25 มม.

ด้านล่าง(ท้องแผ่นติดฟอลลย์เงิน)

432.000 ตร.ม. 152.63 65,936.16 0.00 0.00 65,936.16

    - ติดตั้งครอบอกไก่ เมทัชชีทสีขาว หนา 0.35 มม. 37.000 เมตร 115.00 4,255.00 50.00 1,850.00 6,105.00

2หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ติดตั้งครอบข้าง เมทัชชีทสีขาว หนา 0.35 มม. 25.000 เมตร 115.00 2,875.00 50.00 1,250.00 4,125.00

    - สกรูยิงหลังคา 1,200.000 ตัว 5.00 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00

    - สกรูสั้นเหล็กแป 500.000 ตัว 2.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

    - ซิลิโคนสีใส 20.000 หลอด 121.00 2,420.00 0.00 0.00 2,420.00

    - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ

โครงเคร่าอะลูมิเนียม C1

281.620 ตร.ม. 254.27 71,607.51 75.00 21,121.50 92,729.02

    - ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดฉาบเรียบ (ชนิดกันชื้น)

โครงเคร่าอะลูมิเนียม C2

103.220 ตร.ม. 279.41 28,840.70 75.00 7,741.50 36,582.20

    - ทาสีฝ้าเพดาน 406.970 ตร.ม. 42.27 17,202.62 30.00 12,209.10 29,411.72

    - เชิงชายไม้สำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว หนา 16 มม. 72.000 เมตร 86.88 6,255.36 45.00 3,240.00 9,495.36

    - ทาสีเชิงชายไม้สำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว 14.400 ตร.ม. 42.29 608.97 34.00 489.60 1,098.58

รวมค่างานสถาปัตย์ - 1,440.75 304,201.32 429.00 78,141.70 382,343.04-

3หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานไฟฟ้า

    - โคมไฟ ตะแกรงติดลอย รองรับหลอด LED

2x18W (โคมเปล่า)

35.000 ชุด 677.57 23,714.95 135.00 4,725.00 28,439.95

    - โคมไฟ ตะแกรงติดลอย รองรับหลอด LED

1x18W (โคมเปล่า)

8.000 ชุด 523.36 4,186.88 150.00 1,200.00 5,386.88

    - หลอดไฟ ยาว 18 W LED 78.000  หลอด 135.51 10,569.78 0.00 0.00 10,569.78

    - ดวงโคมดาวน์ไลท์ฝังฝ้า รองรับหลอดไฟขัว E27 4.000 ชุด 116.82 467.28 115.00 460.00 927.28

    - หลอดไฟ LED ขนาด 9 วัตต์ ขัวหลอด E27 4.000 ชุด 98.13 392.52 0.00 0.00 392.52

    - ท่อสายไฟ UPVC ขนาด 1/2 นิ้ว (สีขาว) 192.000 ท่อน 51.00 9,792.00 0.00 0.00 9,792.00

    - ค่าแรงเดินท่อไฟ 576.000 ม. 0.00 0.00 23.00 13,248.00 13,248.00

    - สายไฟ IEC01# 6 sq.mm. 200.000 เมตร 25.60 5,120.00 12.00 2,400.00 7,520.00

    - สายไฟ IEC01# 4 sq.mm. 100.000 เมตร 16.10 1,610.00 10.00 1,000.00 2,610.00

    - สายไฟ IEC01# 2.5 sq.mm. 523.000 เมตร 7.17 3,749.91 7.00 3,661.00 7,410.91

4หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สายไฟ IEC01# 1.5 sq.mm. 513.000 เมตร 4.73 2,426.49 5.00 2,565.00 4,991.49

    - ปลั๊กไฟกราวน์ พร้อมหน้ากาก สีขาว

(ติดบนฝ้าเพดาน)

4.000 ชุด 170.00 680.00 90.00 360.00 1,040.00

    - สวิทต์ไฟพร้อมหน้ากาก สีขาว 7.000 ชุด 125.00 875.00 90.00 630.00 1,505.00

    - พัดลมโครจร ใบพัดขนาด 16 นิ้ว 18.000 ตัว 1,542.06 27,757.08 450.00 8,100.00 35,857.08

    - แผงควบคุมไฟพลาสติก สำหรับติด สวิสต์

ไฟและสวิสต์พัดลม

5.000 ชุด 190.00 950.00 0.00 0.00 950.00

    - อุปกรณ์ไฟ และอื่น ๆ 1.000 งาน 1,958.40 1,958.40 0.00 0.00 1,958.40

รวมค่างานไฟฟ้า - 5,641.45 94,250.29 1,087.00 38,349.00 132,599.29-

4   งานติดตั้งกันสาด

    - ระแนงกันสาดไม้ สังเคราห์ WPC ขนาด

ไม่น้อยกว่า

280.000 ท่อน 1,359.01 380,522.80 0.00 0.00 380,522.80

    - เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม. 51.000 ท่อน 872.00 44,472.00 0.00 0.00 44,472.00

5หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2.3 มม. 42.000 ท่อน 284.00 11,928.00 0.00 0.00 11,928.00

    - เหล็กฉาก 40 x 40 หนา 3 มม. 30.000 ท่อน 332.71 9,981.30 0.00 0.00 9,981.30

    - พุ๊กเหล็ก 3/8 นิ้ว 320.000 ตัว 6.50 2,080.00 0.00 0.00 2,080.00

    - แผ่นเพลท 5"x5" หนา 6 มม. 78.000 แผ่น 41.00 3,198.00 0.00 0.00 3,198.00

    - ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณรวมลวดเชื่อม 1,960.500 กก. 0.00 0.00 12.00 23,526.00 23,526.00

    - งานสีน้ำมันเหล็กรูปพรรณ 95.100 ตร.ม. 62.87 5,978.93 38.00 3,613.80 9,592.74

    - สกรูยึดไม่ระแนง 2,000.000 ตัว 2.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

รวมค่างานติดตั้งกันสาด - 2,960.09 462,161.03 50.00 27,139.80 489,300.84-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,024,219.17

6หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารเรียน 4 ชั้น (สีเขียว)

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนลี้นาทรายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานติดตั้งกันสาด รวม 489,300.84

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 489,300.84

หน้า 1

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59

489,300.84หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานติดตั้งกันสาด

    - ระแนงกันสาดไม้ สังเคราห์ WPC ขนาด

ไม่น้อยกว่า

280.000 ท่อน 1,359.01 380,522.80 0.00 0.00 380,522.80

    - เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม. 51.000 ท่อน 872.00 44,472.00 0.00 0.00 44,472.00

    - เหล็กกล่อง 1"x1" หนา 2.3 มม. 42.000 ท่อน 284.00 11,928.00 0.00 0.00 11,928.00

    - เหล็กฉาก 40 x 40 หนา 3 มม. 30.000 ท่อน 332.71 9,981.30 0.00 0.00 9,981.30

    - แผ่นเพลท 5"x5" หนา 6 มม. 78.000 แผ่น 41.00 3,198.00 0.00 0.00 3,198.00

    - พุ๊กเหล็ก 3/8 นิ้ว 320.000 ตัว 6.50 2,080.00 0.00 0.00 2,080.00

    - ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณรวมลวดเชื่อม 1,960.500 กก. 0.00 0.00 12.00 23,526.00 23,526.00

    - งานสีน้ำมันเหล็กรูปพรรณ 95.100 ตร.ม. 62.87 5,978.93 38.00 3,613.80 9,592.74

    - สกรูยึดไม่ระแนง 2,000.000 ตัว 2.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

รวมค่างานติดตั้งกันสาด - 2,960.09 462,161.03 50.00 27,139.80 489,300.84-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 489,300.84

2หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารป้อมยาม

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนลี้นาทรายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานรื้อถอนป้อมยาม รวม 11,850.00

2 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 89,354.66

3 งานสถาปัตยกรรม รวม 236,892.23

4 งานไฟฟ้า รวม 11,214.44

หน้า 1

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59

367,200.54หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารป้อมยาม

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนลี้นาทรายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

5 งานสุขาภิบาล รวม 17,889.21

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 367,200.54

หน้า 2

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59

367,200.54หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1    งานรื้อถอนป้อมยาม

    - งานนรื้อถอนหลังคาลอนคู่ 30.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 750.00 750.00

    - งานนรื้อถอนโครงหลังคา 30.000 ตร.ม. 0.00 0.00 60.00 1,800.00 1,800.00

    - งานนรื้อถอนโครงหลังคา 40.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 1,000.00 1,000.00

    - งานนรื้อถอนผนังก่ออิฐ 31.250 ตร.ม. 0.00 0.00 40.00 1,250.00 1,250.00

    - งานนรื้อถอนประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 15.000 ตร.ม. 0.00 0.00 150.00 2,250.00 2,250.00

    - งานนรื้อถอนโครงสร้าง คสล. 8.000 ตร.ม. 0.00 0.00 600.00 4,800.00 4,800.00

รวมค่า งานรื้อถอนป้อมยาม - 0.00 0.00 900.00 11,850.00 11,850.00-

2   งานโครงสร้างวิศวกรรม

   งานเตรียมพื้นที่

     - งานขุดดินฐานรากและถมดินคืน 4.800 ลบ.ม. 0.00 0.00 168.00 806.40 806.40

     - ทรายหยาบรองก้นหลุม 1.430 ลบ.ม. 451.71 645.94 104.00 148.72 794.67

2หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ 1.430 ลบ.ม. 451.71 645.94 112.00 160.16 806.11

    งานคอนกรีตโครงสร้าง

     - คอนกรีตผสมเสร็จ (Strength 240 กก./ตร.ซม.

Cube)

4.920 ลบ.ม. 1,911.22 9,403.20 419.00 2,061.48 11,464.68

    งานเหล็กเสริม

     - งานเหล็กเสริมผิวเรียบ RB 6 มม. SR 24 58.600 กก. 25.82 1,513.05 4.40 257.84 1,770.89

     - งานเหล็กเสริมผิวเรียบ RB 9 มม. SR 24 57.660 กก. 25.22 1,454.18 4.40 253.70 1,707.89

     - งานเหล็กเสริมข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40 100.280 กก. 24.50 2,456.86 3.60 361.01 2,817.87

     - งานเหล็กเสริมข้ออ้อย DB 16 มม. SD 40 87.110 กก. 23.71 2,065.37 3.60 313.60 2,378.98

     - ลวดผูกเหล็กเสริมคอนกรีต ศก. 1.25 มม.

(เบอร์ 18)

6.490 กก. 36.11 234.35 0.00 0.00 234.35

     - ตะแกรงเหล็ก dia 4 มม. @ 0.20 ม. # 9.300 ตร.ม. 100.00 930.00 5.00 46.50 976.50

     - เทเคาน์เตอร์ 7.000 เมตร 697.77 4,884.39 62.00 434.00 5,318.39

3หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    งานแบบหล่อ

     - งานไม้แบบหล่อคอนกรีต 34.720 ตร.ม. 709.27 24,625.85 139.00 4,826.08 29,451.93

    งานโครงหลังคาเหล็ก

     - เหล็กกล่อง 38x38x2.3 มม. 8.000 ท่อน 810.00 6,480.00 0.00 0.00 6,480.00

     - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. 1.000 ท่อน 872.00 872.00 0.00 0.00 872.00

     - เหล็ก C - 75x45x15x2.3 มม. 10.000 ท่อน 532.71 5,327.10 0.00 0.00 5,327.10

     - เหล็ก C - 100x50x20x2.3 มม. 5.000 ท่อน 689.72 3,448.60 0.00 0.00 3,448.60

     - ทาสีกันสนิม โครงหลังคา 90.000 ตร.ม. 62.87 5,658.30 35.00 3,150.00 8,808.30

     - plate หนา 9 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.

หัวเสาปลายยึดแน่นพร้อม Bolt dia 12 มม. ยาว

0.30 ม. กลึงเกลียว

2.000 ชุด 235.00 470.00 0.00 0.00 470.00

     - plate หนา 9 มม. ขนาด 0.20 x 0.20 ม.

หัวเสาปลายอิสระพร้อม Bolt dia 12 มม. ยาว 0.30

ม. กลึงเกลียว

2.000 ชุด 235.00 470.00 0.00 0.00 470.00

4หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงเชื่อมเหล็กรวมลวดเชื่อม 412.500 กก. 0.00 0.00 12.00 4,950.00 4,950.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 7,894.34 71,585.13 1,072.00 17,769.49 89,354.66-

3   งานสถาปัตยกรรม

    - ติดตั้งหลังคาเมทัชชีทสีขาว หนา 0.35 มม.

ลอนมาตรฐาน (มอก.)

45.000 ตร.ม. 225.00 10,125.00 70.00 3,150.00 13,275.00

    - PU โฟมหนา 25 มม.

ด้านล่าง(ท้องแผ่นติดฟอลลย์เงิน)

45.000 ตร.ม. 152.63 6,868.35 0.00 0.00 6,868.35

    - ติดตั้งครอบอกไก่ เมทัชชีทสีขาว หนา 0.35 มม. 5.000 เมตร 115.00 575.00 50.00 250.00 825.00

    - ติดตั้งครอบข้าง เมทัชชีทสีขาว หนา 0.35 มม. 12.000 เมตร 115.00 1,380.00 50.00 600.00 1,980.00

    - เชิงชายไม้สำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว หนา 16 มม. 23.480 เมตร 86.88 2,039.94 94.00 2,207.12 4,247.06

    - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 23.500 ตร.ม. 434.94 10,221.09 94.00 2,209.00 12,430.09

    - ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น 2.400 ตร.ม. 883.53 2,120.47 176.00 422.40 2,542.87

5หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฉาบปูนผนัง 73.500 ตร.ม. 60.12 4,418.82 95.00 6,982.50 11,401.32

    - ฉาบปูนโครงสร้าง 2.980 ตร.ม. 60.12 179.15 115.00 342.70 521.86

    - ฉาบปูนทรายรองพื้น (เตรียมผิวเพื่อกรุวัสดุ) 25.900 ตร.ม. 60.12 1,557.10 74.00 1,916.60 3,473.71

    - งานผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 12"x12" 25.900 ตร.ม. 361.96 9,374.76 166.00 4,299.40 13,674.16

    - เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (ครึ่งแผ่นขนาด

7.5 x 10.0 ซม.)

60.000 เมตร 78.97 4,738.20 46.00 2,760.00 7,498.20

    - เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. (เต็มแผ่นขนาด

20.0 x 10.0 ซม.)

8.000 เมตร 157.93 1,263.44 81.00 648.00 1,911.44

    - พื้นปูกระเบื้องเคลือบ เซรามิก ขนาด 12"x12" 160.000 ตร.ม. 390.42 62,467.20 158.00 25,280.00 87,747.20

    - ทาสีเชิงชายไม้สำเร็จรูป 9.000 ตร.ม. 42.27 380.43 30.00 270.00 650.43

    - หินแกรตนิตกรุเคาน์เตอร์ 7.000 เมตร 3,800.00 26,600.00 0.00 0.00 26,600.00

    - ทาสีภายใน 57.780 ตร.ม. 36.76 2,123.99 30.00 1,733.40 3,857.39

    - ทาสีภายนอก 58.780 ตร.ม. 42.27 2,484.63 34.00 1,998.52 4,483.15

6หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานประตู D1 1.000 ชุด 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

    - งานประตู D2 1.000 ชุด 3,200.00 3,200.00 105.00 105.00 3,305.00

    - งานหน้าต่าง W1 2.000 ชุด 8,000.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

    - งานหน้าต่าง W2 1.000 ชุด 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 31,903.92 181,717.57 1,468.00 55,174.64 236,892.23-

4   งานไฟฟ้า

    - ตู้คอนซูมเมอร์แบบไฟ 1 เฟส

พร้อมลูกเซอร์กิตจำนวน 6 ช่อง

1.000 ชุด 2,299.00 2,299.00 900.00 900.00 3,199.00

    - หลอดไฟ ยาว 18 W LED 1.000 หลอด 135.51 135.51 0.00 0.00 135.51

    - โคมไฟ ตะแกรงติดลอย รองรับหลอด LED

1x18W (โคมเปล่า)

1.000 ชุด 523.36 523.36 150.00 150.00 673.36

    - เต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2ปลั๊ก) มีกราวด์ 4.000 ชุด 170.00 680.00 90.00 360.00 1,040.00

7หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สายไฟ IEC01# 4 sq.mm. 30.000 เมตร 16.10 483.00 10.00 300.00 783.00

    - สายไฟ IEC01# 2.5 sq.mm. 100.000 เมตร 7.17 717.00 7.00 700.00 1,417.00

    - สวิทต์ไฟพร้อมหน้ากาก สีขาว (สวิทต์ 2 ตัว) 7.000 ชุด 125.00 875.00 90.00 630.00 1,505.00

    - สายไฟ IEC01# 1.5 sq.mm. 50.000 เมตร 4.73 236.50 5.00 250.00 486.50

    - ค่าแรงเดินท่อไฟ 24.000 ม. 0.00 0.00 23.00 552.00 552.00

    - ท่อ UPVC สีขาว ขนาด 1/2" 8.000 เส้น 51.00 408.00 0.00 0.00 408.00

    - อุปกรณ์ไฟ และอื่น ๆ 1.000 งาน 1,015.07 1,015.07 0.00 0.00 1,015.07

รวมค่างานไฟฟ้า - 4,346.94 7,372.44 1,275.00 3,842.00 11,214.44-

5   งานสุขาภิบาล

    ระบบท่อระบายน้ำโสโครก น้ำทิ้ง

     - ท่อ PVC. Class 8.5 ขนาด Dia. 4" 2.000 ท่อน 430.84 861.68 0.00 0.00 861.68

     - ท่อ PVC. Class 8.5 ขนาด Dia. 2" 3.000 ท่อน 121.50 364.50 0.00 0.00 364.50

8หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงท่อ 4 นิ้ว 8.000 ม. 0.00 0.00 200.00 1,600.00 1,600.00

     - ค่าแรงท่อ 2 นิ้ว 12.000 ม. 0.00 0.00 40.00 480.00 480.00

     - สายฉีดชำระโครมเมี่ยม 1.000 ชิ้น 544.00 544.00 35.00 35.00 579.00

     - โถชักโครก 1.000 ชิ้น 2,364.49 2,364.49 450.00 450.00 2,814.49

     - อ่างล้างหน้าแขวนผนัง 1.000 ชิ้น 738.32 738.32 450.00 450.00 1,188.32

     - P-TRAP 1.000 ตัว 390.00 390.00 0.00 0.00 390.00

     - FD ขนาด Dia. 2" 1.000 ชุด 336.00 336.00 40.00 40.00 376.00

     - ถังบำบัดสำเร็จรูปชนิดไร้อากาศ ขนาด 600

ลิตร

1.000 ชุด 3,600.00 3,600.00 1,500.00 1,500.00 5,100.00

     - ก๊อกอ่างล้างหน้า 1.000 ชิ้น 688.00 688.00 0.00 0.00 688.00

     - สายถักสแตนเลส 16 นิ้ว 1.000 ชิ้น 192.00 192.00 0.00 0.00 192.00

     - กระจกเงาขนาด 55x75 ซม. 1.000 บาน 850.00 850.00 70.00 70.00 920.00

     - ที่ใส่กระดาษชำระสีโคเมียม 1.000 ชิ้น 300.00 300.00 70.00 70.00 370.00

9หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์
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แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    ระบบท่อประปา

     - ท่อ PVC. Class 13.5 ขนาด Dia. 1/2" 4.000 ท่อน 37.38 149.52 0.00 0.00 149.52

     - ค่าแรงท่อ 1/2 นิ้ว 16.000 ม. 0.00 0.00 30.00 480.00 480.00

     - stop valve ขนาด 1/2" 4.000 ตัว 100.00 400.00 50.00 200.00 600.00

     - ข้อต่อข้องอ 1.000 L.S 367.85 367.85 0.00 0.00 367.85

     - อุปกรณ์ยึดท่อ น้ำยา และ อื่นๆ 1.000 L.S 367.85 367.85 0.00 0.00 367.85

รวมค่างานสุขาภิบาล - 11,428.23 12,514.21 2,935.00 5,375.00 17,889.21-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 367,200.54

10หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารหอประชุม

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนลี้นาทรายตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานรื้อถอน รวม 37,698.00

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 941,450.97

3 งานไฟฟ้า รวม 138,524.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,117,672.97

หน้า 1

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:00

1,117,672.97หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานรื้อถอน

    - หลังคากระเบื้องลอนคู่ 1,224.000 ตร.ม. 0.00 0.00 25.00 30,600.00 30,600.00

    - โคมไฟ (หลอดคู่) 30.000 ชุด 0.00 0.00 35.00 1,050.00 1,050.00

    - ประตูม้วนเหล็ก(พร้อมกลิ่งบังราง) 75.600 ตร.ม. 0.00 0.00 80.00 6,048.00 6,048.00

รวมค่างานรื้อถอน - 0.00 0.00 140.00 37,698.00 37,698.00-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ติดตั้งหลังคาเมทัชชีทสีขาว หนา 0.35 มม.

ลอนมาตรฐาน (มอก.)

1,224.000 ตร.ม. 225.00 275,400.00 50.00 61,200.00 336,600.00

    - PU โฟมหนา 25 มม.

ด้านล่าง(ท้องแผ่นติดฟอลลย์เงิน)

1,224.000 ตร.ม. 152.63 186,819.12 0.00 0.00 186,819.12

    - ติดตั้งครอบอกไก่ เมทัชชีทสีขาว หนา 0.35 มม. 50.000 เมตร 115.00 5,750.00 50.00 2,500.00 8,250.00

    - ติดตั้งครอบข้าง เมทัชชีทสีขาว หนา 0.35 มม. 48.000 เมตร 115.00 5,520.00 50.00 2,400.00 7,920.00

2หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สกรูยิงหลังคา 2,400.000 ตัว 5.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00

    - สกรูสั้นเหล็กแป 1,000.000 ตัว 2.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

    - สลินโคนสีขาว 16.000 หลอด 121.00 1,936.00 0.00 0.00 1,936.00

    - บานประตูเหล็กม้วนแบบลอนคู่ (ชนิดมือดึง) 6.000 ชุด 31,115.60 186,693.60 0.00 0.00 186,693.60

    - ทาสีภายใน 1,500.000 ตร.ม. 36.76 55,140.00 30.00 45,000.00 100,140.00

    - ทาสีภายนอก 1,100.000 ตร.ม. 42.27 46,497.00 34.00 37,400.00 83,897.00

    - เชิงชายไม้สำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว หนา 16 มม. 100.000 ม. 86.88 8,688.00 45.00 4,500.00 13,188.00

    - ทาสีเชิงชายไม้สำเร็จรูป 25.000 ตร.ม. 42.29 1,057.25 38.00 950.00 2,007.25

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 32,059.43 787,500.97 297.00 153,950.00 941,450.97-

3   งานไฟฟ้า

    - หลอดไฟ ไฮเบย์ LED ขนาด 150 W 24.000 ชุด 3,200.00 76,800.00 650.00 15,600.00 92,400.00

    - สายไฟ VCT 2.5x3 200.000 เมตร 63.94 12,788.00 13.00 2,600.00 15,388.00

3หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สายไฟ THW 2.5 400.000 เมตร 7.17 2,868.00 7.00 2,800.00 5,668.00

    - สายไฟ THW 1.5 200.000 เมตร 4.73 946.00 5.00 1,000.00 1,946.00

    - สวิทต์ไฟพร้อมหน้ากาก สีขาว (สวิทต์ 2 ตัว) 8.000 ชุด 125.00 1,000.00 90.00 720.00 1,720.00

    - ท่อ EMT ขนาด 3/4 นิ้ว 150.000 ท่อน 48.90 7,335.00 0.00 0.00 7,335.00

    - ค่าแรงเดินท่อไฟ EMT 450.000 ม. 0.00 0.00 28.00 12,600.00 12,600.00

    - อุปกรณ์ไฟ และอื่น ๆ 1.000 งาน 1,467.00 1,467.00 0.00 0.00 1,467.00

รวมค่างานไฟฟ้า - 4,916.74 103,204.00 793.00 35,320.00 138,524.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,117,672.97

4หน้า

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:00



 1หน้า 1 จาก

นาทราย ลี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

ลำพูน แบบเลขที่

เมื่อวันที่    07 กรกฎาคม 2566

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 แบบ ปร.4 (พ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ค่ารถเครน 25 ตัน 1.000 294,000.00งาน

2 ค่าขนส่งหลังคาและหินแกตนิต 1.000 7,500.00งาน

3 ค่าตั้งนั่งร้าน 1.000 45,160.26งาน

4 ค่าขนส่งไม้เทียม WPC 1.000 13,500.00งาน

360,160.26รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:00



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่ารถเครน 25 ตัน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2566

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

บันทึก ค่ารถเครน 25 ตัน จำนวน  21 วัน (14,000บาท : 1 วัน)

หน่วย : บาท

1 ค่ารถเครน 294,000.00
สืบจาก ช่วยส่งเสริม (นายสุ่ม) ที่อยู่ 366/5 ม.14 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง

จ.เชียงใหม่ 053-822039

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

294,000.00

0.00

294,000.00

หน้า 1 จาก 4

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:57



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าขนส่งหลังคาและหินแกตนิต

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2566

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าขนส่งหลังคาและหินแกตนิต รถ 6 ล้อ (2,500บาท : 1 เที่ยว)

หน่วย : บาท

1 ค่าขนส่งหลังคาและหินแกตนิต รถ 6 ล้อ (2,500บาท : 1 เที่ยว) 7,500.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

7,500.00

0.00

7,500.00

หน้า 2 จาก 4

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:57



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าตั้งนั่งร้าน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2566

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าตั้งนั่งร้าน

หน่วย : บาท

1 ค่าตั้งนั่งร้าน 42,205.85

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

42,205.85

2,954.41

45,160.26

หน้า 3 จาก 4

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:57



รายการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ค่าขนส่งไม้เทียม WPC

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

แบบเลขที่จังหวัดอำเภอตำบล นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2566

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ระยะทางห่างไกลและวัสดุไม่มีจำหน่ายในพื้นที่

หน่วย : บาท

1 ค่าขนส่งไม่เทียม WPC 13,500.00

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

13,500.00

0.00

13,500.00

หน้า 4 จาก 4

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:32:57



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 4 ชั้น (สีชมพู)

07 กรกฎาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3024 1,333,943.041,024,219.17อาคารเรียน 4 ชั้น (สีชมพู)1

รวมค่าก่อสร้าง 1,333,943.04

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,333,943.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 4 ชั้น (สีชมพู)

07 กรกฎาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,333,943.04

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,333,943.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:01



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 4 ชั้น (สีเขียว)

07 กรกฎาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3024 637,265.41489,300.84อาคารเรียน 4 ชั้น (สีเขียว)1

รวมค่าก่อสร้าง 637,265.41

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 637,265.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:01



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 4 ชั้น (สีเขียว)

07 กรกฎาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 637,265.41

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 637,265.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:01



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารป้อมยาม

07 กรกฎาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3024 478,241.98367,200.54อาคารป้อมยาม1

รวมค่าก่อสร้าง 478,241.98

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 478,241.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:02



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารป้อมยาม

07 กรกฎาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 478,241.98

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 478,241.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:02



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารหอประชุม

07 กรกฎาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3024 1,455,657.271,117,672.97อาคารหอประชุม1

รวมค่าก่อสร้าง 1,455,657.27

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,455,657.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:03



หน้า 2 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารหอประชุม

07 กรกฎาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,455,657.27

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,455,657.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:03



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 07 กรกฎาคม 2566

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

นาทราย ลี้ ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  จิรวัฒน์ จงรักษ์  

(  จิรวัฒน์ จงรักษ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  

(  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  มัลลิกา เขื่อนแก้ว  

(  มัลลิกา เขื่อนแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:03



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนลี้นาทราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    07 กรกฎาคม 2566

5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 1,333,943.04อาคารเรียน 4 ชั้น (สีชมพู) จำนวน 1 หลังละ 1,333,943.04 บาท

2 637,265.41อาคารเรียน 4 ชั้น (สีเขียว) จำนวน 1 หลังละ 637,265.41 บาท

3 478,241.98อาคารป้อมยาม จำนวน 1 หลังละ 478,241.98 บาท

4 1,455,657.27อาคารหอประชุม จำนวน 1 หลังละ 1,455,657.27 บาท

5 360,160.26งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 2หน้า 1 จาก

 กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:06



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

ลำพูนลี้นาทราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    07 กรกฎาคม 2566

5

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 4,265,267.96

ราคากลาง (........... สี่ล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์

11 กรกฎาคม 2566 14:33:06



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนาทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงอาคารสถานศึกษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

นาทราย ลี้ ลำพูน

มีจำนวน

เมื่อวันที่    07 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  มัลลิกา เขื่อนแก้ว  

(  มัลลิกา เขื่อนแก้ว  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จิรวัฒน์ จงรักษ์  

(  จิรวัฒน์ จงรักษ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  

(  กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


