


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหลังคาหอประชุมและหลังคาทางเชื่อมระหว่างหอประชุมกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๒๑๖,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงหลังคาหอประชุมและหลังคาทางเชื่อมระหว่างหอประชุมกับศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖,๒๑๖,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบแสดงรายการประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕)
 - ๖.๒. แบบสรุปผลงานการประมาณการราคาก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายกิตติ ศิริปิกมานนท์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิระพงษ์ จินารักษ์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน	กรรมการ 
๗.๓ นายธนธรณ์ คงสมบัติ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ 
๗.๔ นายสกล ศรีสวัสดิ์	พนักงานวิศวกรโยธา	กรรมการ 