
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนในเมืองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 1,667,678.76

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,667,678.76

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:12

1,667,678.76หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

   งานรื้อถอน

     - งานรื้อรางระบายน้ำเดิม (รื้อขนทิ้ง) 239.000 ม. 0.00 0.00 77.00 18,403.00 18,403.00

   งานดินขุด

     - งานดินขุด 191.500 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 23,171.50 23,171.50

   งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข.50

    รางระบายน้ำ คสล.

      - ทรายหยาบรองพื้น 41.040 ลบ.ม. 485.98 19,944.61 121.00 4,965.84 24,910.45

      - คอนกรีตหยาบ 20.500 ลบ.ม. 2,112.15 43,299.07 329.00 6,744.50 50,043.57

      - คอนกรีต (ค.2) 84.300 ลบ.ม. 2,205.61 185,932.92 329.00 27,734.70 213,667.62

      - เหล็กเสริม RB 9 มม. 7.005 ตัน 21,226.07 148,688.62 4,900.00 34,324.50 183,013.12

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:12



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - เหล็กเสริม RB 6 มม. 2.220 ตัน 23,574.80 52,336.05 4,900.00 10,878.00 63,214.05

      - เหล็กฉาก L-50x50x4 2,790.000 กก. 24.13 67,322.70 0.00 0.00 67,322.70

      - ไม้แบบ 912.000 ตร.ม. 261.27 238,278.24 163.00 148,656.00 386,934.24

    ฝารางระบายน้ำ คสล.

      - คอนกรีต (ค.2) 36.400 ลบ.ม. 2,205.61 80,284.20 329.00 11,975.60 92,259.80

      - เหล็กเสริม RB 9 มม. 4.490 ตัน 21,226.07 95,305.05 4,900.00 22,001.00 117,306.05

      - เหล็กเสริม RB 6 มม. .632 ตัน 23,574.80 14,899.27 4,900.00 3,096.80 17,996.07

      - เหล็กฉาก L-50x50x4 2,790.000 กก. 24.13 67,322.70 0.00 0.00 67,322.70

      - ไม้แบบ 342.000 ตร.ม. 261.27 89,354.34 163.00 55,746.00 145,100.34

   งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด

    บ่อพัก คสล.

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:12



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - ทรายหยาบรองพื้น .845 ลบ.ม. 485.98 410.65 121.00 102.25 512.90

      - คอนกรีตหยาบ .420 ลบ.ม. 2,112.15 887.10 329.00 138.18 1,025.28

      - คอนกรีต (ค.2) 4.115 ลบ.ม. 2,205.61 9,076.08 329.00 1,353.84 10,429.92

      - เหล็กเสริม RB 9 มม. .248 ตัน 21,226.07 5,264.06 4,900.00 1,215.20 6,479.26

      - เหล็กฉาก L-50x50x4 55.000 กก. 24.13 1,327.15 0.00 0.00 1,327.15

      - ไม้แบบ 38.500 ตร.ม. 261.27 10,058.89 163.00 6,275.50 16,334.39

    ฝาบ่อพัก

      - แผ่นเหล็ก 10x100 มม. 246.000 กก. 39.28 9,662.88 12.00 2,952.00 12,614.88

      - แผ่นเหล็ก 5x50 มม. 211.000 กก. 41.59 8,775.49 12.00 2,532.00 11,307.49

      - ทาสีกันสนิม 2 ชั้น 42.200 ตร.ม. 9.63 406.38 36.00 1,519.20 1,925.58

      - ค่าทาสีน้ำมัน 1 ชั้น 21.100 ตร.ม. 8.58 181.03 36.00 759.60 940.63

4หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:12



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำ คสล.

พร้อมเสริมขอบรางระบายน้ำ

     - คอนกรีต (ค.2) 8.960 ลบ.ม. 2,205.61 19,762.26 329.00 2,947.84 22,710.10

     - เหล็กเสริม RB 9 มม. .993 ตัน 21,226.07 21,077.48 4,900.00 4,865.70 25,943.18

     - เหล็กเสริม RB 6 มม. .194 ตัน 23,574.80 4,573.51 4,900.00 950.60 5,524.11

     - เหล็กฉาก L-50x50x4 851.000 กก. 24.13 20,534.63 0.00 0.00 20,534.63

     - ไม้แบบ 87.500 ตร.ม. 261.27 22,861.12 163.00 14,262.50 37,123.62

   งานขุดลอกรางระบายน้ำ

     - ขุดลอกตะกอนและเศษวัชพืช รางระบายน้ำเดิม 21.600 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 2,613.60 2,613.60

   งานวางท่อ คสล.

    วางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม.

      - ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 7.000 ม. 629.93 4,409.51 345.00 2,415.00 6,824.51

5หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:12



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - คอนกรีตหยาบ .840 ลบ.ม. 2,112.15 1,774.20 329.00 276.36 2,050.56

      - ทรายถม 8.850 ลบ.ม. 398.75 3,528.93 121.00 1,070.85 4,599.78

    ผิวจราจร คสล.

      - คอนกรีต Strength 280 ksc. 1.080 ลบ.ม. 2,242.99 2,422.42 329.00 355.32 2,777.74

      - ค่าเหล็กตะแกรง wire mesh Ø 6.0 x4.0 มม.

@0.30 ซม.

7.200 ตร.ม. 37.20 267.84 6.00 43.20 311.04

      - ผิวจราจรยางมะตอยสำเร็จรูป 7.200 ตร.ม. 102.00 734.40 329.00 2,368.80 3,103.20

รวมค่างานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - 176,411.08 1,250,963.78 39,042.00 416,714.98 1,667,678.76-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,667,678.76

6หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:12



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนเมืองลำพูนในเมืองตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

ค่าติดตั้ง

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:10

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3038 2,174,319.561,667,678.76งานก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเห

ล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
1

รวมค่าก่อสร้าง 2,174,319.56

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,174,319.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:13



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 2,174,319.56

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,174,319.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:13



แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ธนากร โพธิวงค์  

(  ธนากร โพธิวงค์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  ภัสร์นียา ภักดีดำรงค์สกุล  

(  ภัสร์นียา ภักดีดำรงค์สกุล  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:13



แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:13



แบบ ปร.4

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

ลำพูนเมืองลำพูนในเมือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

08 กรกฎาคม 2569

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายการ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1
2,174,319.56

งานก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จำนวน 1.000 หลังละ 2,174,319.56

บาท

 2หน้า 1 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:19



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

ลำพูนเมืองลำพูนในเมือง

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

08 กรกฎาคม 2569

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 2,174,319.56

ราคากลาง (........... สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสิบเก้าบาทห้าสิบหกสตางค์ ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

27 กรกฎาคม 2569 13:46:19



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/งานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน

มีจำนวน

เมื่อวันที่    08 กรกฎาคม 2569

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4

  ภัสร์นียา ภักดีดำรงค์สกุล  

(  ภัสร์นียา ภักดีดำรงค์สกุล  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ธนากร โพธิวงค์  

(  ธนากร โพธิวงค์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


