
แบบ ปร.6

ฝ่าย / งาน       บริหารทั่วไป    งานอ านวยการ

จ านวน 2 แผ่น

ล าดับที่ รายการ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน Factor F ค่าก่อสร้างทั้งหมด หมายเหตุ
รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ประเภทงานอาคาร 1,036,582.96       1.3066 1,354,399.30          
2 ประเภทงานทาง
3 ประเภทงานชลประทาน
4 ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม

เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

เงินประกันผลงานหัก 0%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%

สรุป รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น 1,354,399.30          
คิดเป็นเงินประมาณ 1,354,399.30          
ตัวอักษร
ขนาดหรือพ้ืนที่งาน ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ม

หมายเหตุ : 

ประมาณราคาตามแบบ  ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันที่                                  

หน่ึงล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์

กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  จะต้องหักภาษีมูลค่าเพ่ิมออก 7 %

สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ       งานอาคารสถานที่และบ ารุงรักษา           
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง        จ้างปรับปรุงพ้ืนที่บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ชั้น 1 ของอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 
สถานที่ก่อสร้าง       หมู่ที่ 2  ต าบล สุเทพ  อ าเภอ เมือง  จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่   รพ.ปสชม. 1/2568            
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง              โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 


