

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.ริมถนนสายประชาตากใบ ชุมชนบางน้อย เทศบาลเมืองตากใบ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ

แบบเลขที่ ภูน้ำ คสล. 3/2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	898,500	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	898,500	
	ราคากลาง	898,500	
	ราคากลาง ตัวอักษร ( แปลนแนก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน )		

ประมาณการโดย.....วิศวกร โยธาชำนาญการพิเศษ

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ / ปลัดเทศบาลเมืองตากใบ

( นายวสันต์ ขวัญสืบ )

ลงชื่อ.....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

( นายสุริยา บุรณกลสิกรกุล )

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

( นายณัฐภัทร จิตนมะงคล )

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายเอกชาติ หะยิยะแน )

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

( นายเจนวิทย์ ค้างสุข )

วันที่ 5 / พ.ย. / 68

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาลฯ

( นางนิชัลมา ชานยา )

วันที่ 5 / พ.ย. / 68

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาลฯ

( นายณัฐภัทร จิตนมะงคล )

วันที่ 5 / พ.ย. / 68

ความเห็นนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรี

( นายชันดารา / นุชันดารา )

วันที่ 5 / พ.ย. / 68

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คสล. ริมถนนสายประชาตากใบ ชุมชนบางน้อย

ขนาดกว้างภายใน 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 260 ม.

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ งานวิศวกรรม กองช่าง เทศบาลเมืองตากใบ					
แบบเลขที่ ภูน้ำ คสล. 3 / 2568					
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4			จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	686,841	1.3083	898,594	
	เงื่อนไข				
	เงินค้ำหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			898,594	
	ตัดยอด เป็นจำนวนเงินเท่ากับ			898,500	
( แปลงแผนเก่าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน					

ประมาณการโดย ..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(..นายวสันต์...ขวัญสืบ...)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

( นายณัฐภัทร จิตนะมงคล )

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

( นายเอกชาติ ทะยี่ะเน )

ลงชื่อ ..... คณะกรรมการฯ

( นายเจนวิทย์ ค้างสุข )

เห็นชอบ ..... นายกเทศมนตรีเมืองตากใบ

(..นายจันทร์รา นุรักษ์ตรา...)

รายชื่อการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันท 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

[illegible]