

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.
ลักษณะโครงการ

ลักษณะโครงการ

[illegible]

จึงขอแบ่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปายการงานก่อสร้าง ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| นายสุภากร เจริญสุข | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| นายชาติศักดิ์ กองสุวรรณ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| นายธีรยุทธ สงวนนาม | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

- 1) จัดทำแบบสรุปรายการงานต่อสัปดาห์
- 2) ให้คณะกรรมการดำเนินงานตามข้อ 1 ให้เห็นถึงความจำเป็นในการทํางาน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป โดย นายอานวย อินทธีราช นายกองเอกบริหารงานส่วนตำบลทุ่ง ตั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียดการจัดทำแบบบรรยาย

1. สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกบเขียน หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอยะรัง จังหวัดอุดรธานี
2. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน
3. พิกัดที่ตั้งโครงการ
Latitude : 17.589847
Longitude : 102.777957
4. ประเภทโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5. ลักษณะของโครงการ
 - ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน สายดังกล่าว ปัจจุบันถนนลูกรัง เป็นหลุมเป็นบ่อ จึงมีความต้องการที่จะทำการก่อสร้างถนนใหม่เพื่อประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีโครงการก่อสร้างตามการจัดสรรงบประมาณโครงการดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีสภาพถนนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ปริมาณงานหลักในโครงการ

มีวจากกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ให้ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,350.00 ตารางเมตร

- | 7.1 งานเดิน | จำนวน | ตารางเมตร |
|---|-------|-----------|
| 7.1.1 งานวางน้ำและชุดสุขภัณฑ์ | จำนวน | 11,220.00 |
| 7.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง | จำนวน | 467.50 |
| 7.2.1 งานทรายรองผิวคอนกรีตหนา 6 ซม. | จำนวน | 374.00 |
| 7.2.2 งานใส่ทรายรังผึ้งลงรวม | | |
| 7.3 งานฉาบทาง | จำนวน | 9,350.00 |
| 7.3.1 งานฉาบทางโป๊วเสริมคอนกรีตหนา 15 ซม. | จำนวน | 930.00 |
| 7.3.2 งานรอยต่อเชื่อมตาด้านขวาง (CONTRACTION JOINT) | จำนวน | 1,870.00 |
| 7.3.3 งานรอยต่อเชื่อมตาด้านยาว (LONGITUDINAL JOINT) | จำนวน | |
| 7.4 งานโครงสร้าง | จำนวน | 26.00 |
| 7.4.1 งานก่อคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด คค. 0.40 ม. | | |

8. ผลประโยชน์
- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน ให้ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 - ประชาชนในเขตพื้นที่ มีงานในการจ้างงานที่ดีขึ้น

ยกเลิกมิตรภาพ - ทางเชื่อมทางรถไฟสายอุดรธานี หนองคาย

1. ผู้รับจ้างทำสัญญาสถานที่ก่อสร้างในกำหนดเดียวกันกับผู้จ่ายค่าก่อสร้างแล้วเสร็จเพื่อใช้ประกอบอาคารทราจจากจ้าง
2. งานดินถมหน้าหลัง (ถ้ามี) ที่ระยะหนึ่งถึงสิบ กิโลเมตร หินปูนในอัตราประมาณร้อยละสิบในแบบแปลน หรือ ส่วนผู้ควบคุมงานกำหนด
3. การที่คิดเงินหรือรายได้อีกการปรับค่าเสียสิ่งดินหรือทราย จึงให้เปรียบเทียบ ในช่วงทางเข้าทางน้ำทางน้ำ และในขณะถมกับสภาพภูมิประเทศ
4. การระบายน้ำในทางก่อสร้าง (ถ้ามี) ผู้รับจ้างจะต้องหรือวิธีระบายน้ำออกจากบริเวณนั้น เพื่อป้องกันความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับการก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายเอง
5. รายละเอียดใดๆ ที่ไม่ปรากฏจัดในแบบแปลน และไม่ได้แจ้งในข้อกำหนดรายละเอียดประกอบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบก่อสร้างจริง (Shop Drawing) เสนอต่อคณะกรรมการทราจรับทำ เพื่อพิจารณา
6. การกำหนดค่าหนึ่งสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดที่ไม่ได้ระบุในแบบแปลน ผู้รับจ้างต้องประมาณเป็นผู้กำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทราจรับทำจัด เช่น อาคารสำนักงาน สนาม บัณฑิตโครงการและบ้านและโรงการ เป็นต้น
7. มีมติจ้าง งานก่อสร้าง กำหนดเป็น (๓ = เมตร) หรือนอกจากแสดงให้เป็นอย่างอื่นเฉพาะจะลง
8. รายละเอียดใดๆ ที่ไม่ปรากฏจัดในแบบแปลนและไม่ได้แจ้งในข้อกำหนดรายละเอียดประกอบก่อสร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อคณะกรรมการทราจรับทำจัด เป็นผู้ขาด ห้ามผู้รับจ้างกระทำโดยพลการ
9. การกำหนดข้อใดๆ ที่ไม่ปรากฏจัดในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบก่อสร้าง ที่แบบท้ายสัญญาให้เป็นมาใช้บังคับโดยผู้รับจ้าง
10. บททั่วไป

- ผู้รู้แจ้งทั้งของมนุษย์และสัตว์โลกไม่ละเอื้อมที่รู้และเข้าใจโดยตลอด หากไม่เข้าใจหรือมีข้อขัดแย้งใดๆ ก็ทิ้งไว้ ไม่รู้ในแบบ หรือ ภายนอก ในรู้รู้แจ้งคิดตลอดงานได้กว้างผู้ควบคุมงานหรือออกแบบ เพื่อให้รู้แจ้งไปทราบหรือเข้าใจข้อขัดแย้งนี้ๆ อดไป หากกระทำกว้างๆ โดยพลการ และมีการตรวจสอบภายหลัง จากผู้รู้แจ้งหรือผู้ควบคุมงานหรือออกแบบก็ตาม ผู้รู้รู้แจ้งจะต้องมีจิตชอบ แต่ไม่อยู่เดียว
11. งานรักสร้าง

[illegible]

ИЗДАНИЕ

1. การทำแผนงาน โดยที่ส่งผลกระทบต่อการสิทธิที่เกินสมควร อาจ ให้อำนาจแก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณานำไปปฏิบัติหา หักค่าเงินการ โดยราคาความเสียหายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. กำหนดจุดที่ตัดสินหรือขาย ที่ไม่ผ่านโครงการดังกล่าว ให้เป็นกรณีที่ต้องทราบและประโยชน์ตามสัญญาของโครงการเท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้ โดยไม่ใช้ฐาน เหตุผลจุดที่ตัดสินหรือขาย โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการ
3. ตัดสินหรือขายที่ชนะมาเพื่อดำเนินการขายส่งไปยังผู้ซื้อแบบรวม ต้องปรับเปลี่ยนอย่างเหมาะสม หรือ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จพิจารณาและต้องไม่ปริมาณไม่้อยกว่าเดิม
4. รายละเอียดอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลง โดยให้ผู้นำส่งแบบแผน A-Built Plans ประเมินเขียนราคาได้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



สถานที่ที่ก่อสร้าง:

บ้านหนองนกเงือก หมู่ที่ 3
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอห้วย
จังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการจัดทำแบบบรรยายวิชาการ

นายสุภากร เสรีสุภา

ကဏ္ဍ

מסע חורבן

กรรมกร

ખાલિફ રુહાન ૨૭૨૫-૨૭૨૮
 રીસાલતુલ-મુલકિન-નિસાન

เมื่อพบ

นางสาวกัญญา ตรีรัตน์

อนุวัติ

นางสาวสุภาวดี นามะ

รายการประกอบแบบ
การจัดทำแบบรายการ

244/2567	244/2567
----------	----------

NON SCALE	เบตง
-----------	------


วัน/เดือน/ปี	18/03/2567
--------------	------------

เลขที่	๑
--------	---

01/03	แผ่นที่
-------	---------

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รั้วสททางหลวงท้องถิ่น อ.ด. 103-13 สายทางแยกมิตรภาพ - ทางเชื่อมทางรถไฟสายอุดรธานี หนองคาย


ปริมาณงาน : พิวเจอร์กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร ทนมา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,350.00 ตารางเมตร



จุดตั้งโครงการ

Latitude : 17.589647

Longitude: 102.777957



๒๓๓๒

แบบแผนหรือสิ่งใดที่ปรากฏในแบบฉบับ ไม่ชัดเจน หรือ “พิถีพิถังโครงการ” ที่ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ผิดพลาดคาดเคลื่อน ผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการประสานงานจัดระเบียบมาก่อนสร้างกับช่างผู้ควบคุมงาน ก่อนดำเนินการได้



สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 3
ตำบลนาขุ อำเภอสว่าง
จังหวัดอุดรธานี

~~ประธานกรรมการจัดทำแบบขั้วบัตร~~

นายแพทย์หญิงกมลวรรณ บุญคุ้ม
นายก อบจ. นนทบุรี

กิจกรรมการ

[illegible]

กรรมกร

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-28-2018 BY 60322 ucba/STW

เห็นชอบ

นายแพทย์หญิง อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

อเนก

Handwritten signature and text in the right margin.

11/11/11

แผนภาพถ่ายทางอากาศ


คำส่งเขตที่	224/2567 ลงวันที่ 13 มี.ค. 2567
มาตรฐาน	NON SCALE
วันเดือนปี	18/03/2567
เขตที่	
แผนที่	02/03

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อด.ถ.103-13 สายทางแยกมิตรภาพ - ทางเชื่อมทางรถไฟสายอุดรธานี หนองคาย

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,870.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไฟล์ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,350.00 ตารางเมตร

จุดสิ้นสุดโครงการ
1+870.00 กม.

จุดเริ่มต้นโครงการ
0+000 กม.



ปริมาณงาน

1. งานดิน	จำนวน	11,220.00	ตารางเมตร
1.1 งานถมโป๊และลูกรังขนาดเบ			
2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง	จำนวน	467.50	ลูกบาศก์เมตร
2.1 งานทรายรองได้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	จำนวน	374.00	ลูกบาศก์เมตร
2.2 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม			
3. งานผิวทาง	จำนวน	9,350.00	ตารางเมตร
3.1 งานผิวทางโปรัดแลนคัสเมนต์ หนา 15 ซม.	จำนวน	930.00	เมตร
3.2 งานรอยต่อหล่อตามขวาง (Contraction Joint)	จำนวน	1,870.00	เมตร
3.3 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)			
4. งานโครงสร้าง	จำนวน	28.00	เมตร
4.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ทก. 0.40 ม.			

หมายเหตุ

แบบแปลนหรือสิ่งใดที่ปรากฏในแบบฉบับ หรือแบบตัวอย่างการไม่ชัดเจน สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาซึ่งที่ดี สวยงาม ตามหลักวิชาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนดำเนินการ รวมถึงสิทธิในการซ่อมใหม่ เพิ่มเติม และปรับเปลี่ยน ได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้



สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองเมี้ยน หมู่ที่ 3
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเพี้ย
จังหวัดอุดรธานี

ประธานกรรมการจัดทำแบบแปลน

นางยุพา ศรีสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

กรรมการ

นายสุชาติ ศรีสุวรรณ
ผู้บังคับกองกลางส่วนราชการและสมาชิก อบต.นาโพธิ์

กรรมการ

นายธีรยุทธ ศรีงาม
วิศวกร ควบคุมการก่อสร้าง

เห็นชอบ

นางยุพา ศรีสุข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

อนุมัติ

ผู้บังคับกองกลางส่วนราชการ
นายสุชาติ ศรีสุวรรณ

แบบแปลน

แผนที่ส่งขงป

คำสั่งเลขที่	224/2567
ลงวันที่	13 มี.ค. 2567
มาตราส่วน	NON SCALE
วันเดือนปี	18/03/2567
เลขที่	-
แผ่นที่	03/03

