

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/> ประเภท ปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารการไฟฟ้า			
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		<input type="checkbox"/> จังหวัดนครราชสีมา	
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่ 112/2565		<input type="checkbox"/> เอกสารเลขที่ 	
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 4 แผ่น		<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อ เดือน พฤษภาคม 2566 (ใช้ราคารัวัสดุเดือน เม.ย. 66)	
<input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อ เดือน		<input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อ เดือน	
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2560			
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)			หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
	1.1 งานจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารการไฟฟ้า	668,460.45	1.3066	873,410.42	
	ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				873,410.42	