

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นราคากลาง

ประเภท	โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงงานผลิตเนื้อสัตว์	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงงานผลิตเนื้อสัตว์ เทศบาลเมืองวารินชำราบ	
หน่วยงาน	เทศบาลเมืองวารินชำราบ	
ประมาณราคาแบบ ปร.4 ที่แนบ	จำนวน 8 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	11 พฤศจิกายน 2568	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	ค่า FACTOR	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	โครงการปรับปรุงห้องน้ำโรงงานผลิตเนื้อสัตว์	465,467.25	1.3091	609,343.18	
	รวมค่างานต้นทุน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร			609,343.18	***
	(หกแสนเก้าพันสามร้อยสี่สิบสามบาทสิบแปดสตางค์)				

(.....)

(นายคมกริช แก้วคุณ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายณัฐกานต์ พรหมแก้ว)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายประสิทธิ์ สีสัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง