

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ประเภท โครงการซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (บริเวณด้านหน้า) รพ.มะขาม จ.จันทบุรี
 เจ้าของ โรงพยาบาลมะขาม จ.จันทบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะขาม จ.จันทบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
 แบบเลขที่ / 2567
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 กำหนดราคากลางวันที่ 1 มีนาคม 2567
 ประมาณการโดย นายธนกฤต สมครอง

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุของและค่าแรงงาน	1,662,615.92	1.3050	2,169,713.77	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,169,713.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)			2,169,000.00	

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = $D - \{(D-E) \times (A-B) / (C-B)\}$

เมื่อ หาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน = A บาท

ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่า A = B บาท

ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่า A = C บาท

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B = E

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C = D

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ