
1. ช่ือโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรหมศรี ช่วงจากแยกถนนไขยกุมาร  

ถึง แยกถนนอุปราช

 

 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลฟ้าหยาด  อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 590,000.00      บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพรหมศรี ช่วงจากแยก

ถนนไขยกุมาร ถึง แยกถนนอุปราช ขนาดผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร 

 หนาเฉล่ีย ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตท้ังหมดไม่น้อยกว่า

๑,๒๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานของเทศบาลต าบลฟ้าหยาด

4. ราคากลางค านวณ  ณ เป็นเงินเงิน 559,699.06      บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1  แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แนบท้าย) จ านวน  22  แผ่น

5.2............

5.3...........

5.4...........

6. รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง

1. นายคมกริช   เสมอภาพ ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลฟ้าหยาด  เป็นประธานกรรมการ

2. นายบัญชา  พุทธรักษ์ ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาลต าบลฟ้าหยาด  เป็นกรรมการ

3. นายคมสันต์  ทาระพันธ์ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง เป็นกรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบ บก. 01

วันท่ี  17  มีนาคม  2568
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