




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง


๑. ชื่อ การจ้างเหมาจัดกิจกรรม "กาดหมั้วเมื่อแลง แหกแก้วมาเยือน" เนื่องในงานเฉลิมฉลองมหาสงกรานต์ ภายใตโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๙๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑,๐๙๙,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง เป็นราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
 ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยสกู๊ดไอเดีย
 ๒. บริษัท ยินดี มีเดีย จำกัด
 ๓. บริษัท เมืองงาม ศรีเอชเอ็น จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๑. นางสาวกัลชริดา ลลนาธิรกุล	หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด	
๒. นางสาวมัลลิการ์ อินตะพันธ์	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว	ประธานกรรมการ
๓. นายรุจิภาส สัมพันธ์สภาวะ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นายศักรินทร์ ธรรมสอน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นางสาวจิราภรณ์ เจริญหล้า	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ


 (นายรุจิภาส สัมพันธ์สภาวะ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 กรรมการ


 (นายศักรินทร์ ธรรมสอน)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 กรรมการ


 จิตพร เจริญหล้า
 (นางสาวจิราภรณ์ เจริญหล้า)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 กรรมการ


 (นางสาวมัลลิการ์ อินตะพันธ์)
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
 กรรมการ


 (นางสาวกัลชริดา ลลนาธิรกุล)
 หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 ประธานกรรมการ

รายละเอียดแนบท้ายราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

เพื่อดำเนินการจ้างเหมากิจกรรม "กาดหมั้วเมื่อแลง แยกแก้วมาเยือน" เนื่องในงานเฉลิมฉลองมหาสถาบันภายใต้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

ณ สโมสรวิทยุการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสินค้า / วัสดุ		ค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน		ราคารวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งาน ณ สโมสรวิทยุการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน								
๑.๑	ออกแบบ จัดทำ ติดตั้ง และรื้อถอน ป้ายประชาสัมพันธ์งานและป้ายอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย							
	๑.๑.๑ ป้ายประชาสัมพันธ์งานและป้ายอำนวยความสะดวก ขนาดความกว้าง ๑.๒๒ เมตร ความสูง ๒.๔๔ เมตร พิมพ์ด้วยไวท์บอร์ด ๔ สี หรือขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๘๘ ตารางเมตร (รวมค่าออกแบบ) ประกอบด้วย	๗	ป้าย	๖๖๐	๔,๖๒๐	-		๔,๖๒๐
	- ป้ายบอกเส้นทางการจัดงานฯ บริเวณทางเข้าท่าอากาศยาน และ ทางเข้าสโมสรวิทยุการบิน จำนวน ๔ ป้าย							
	- ป้ายอำนวยความสะดวก บริเวณจุดจอดรถ จำนวน ๓ ป้าย							
	(ติดตั้งป้ายให้แล้วเสร็จ ภายใน ๓ วันนับจากลงนามในสัญญาจ้างและรื้อถอนภายใน ๓ วัน นับจากเสร็จสิ้นกิจกรรม)							
	- ค่าแรงติดตั้งป้าย (๒ คน / วัน)	๑	งาน			๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐
	- ค่าแรงรื้อถอนป้าย (๒ คน / วัน)	๑	งาน			๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐
	๑.๑.๒ โคร่งไม้ ขนาดความกว้าง ๑.๒ เมตร ความสูง ๒.๔ เมตร หรือขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๘๘ ตารางเมตร สำหรับติดตั้งป้าย	๗	ชุด	๓๐๐	๒,๑๐๐	-		๒,๑๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสินค้า / วัสดุ		ค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน	ราคารวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	บาท
๒. การตกแต่งสถานที่การจัดงานฯ ณ สโมสรวิทยุการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน							
๒.๑	งานตกแต่งสถานที่ โดยการจัดจ้างช่าง และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น Soft Power แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และอุปกรณ์ค้ำยันถ่วงน้ำหนักป้องกันการล้ม สำหรับติดตั้งโครงสร้างไม้ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ (รวมค่าอุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้งรื้อถอน) ในบริเวณต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none">- บริเวณลานจอดรถหรือทางเข้าสโมสรวิทยุการบินฯ- บริเวณวงเวียนสโมสรวิทยุการบินฯ- บริเวณขอบรั้วกันริมแม่น้ำการจกกิจกรรมฯ หรือบริเวณภายในสโมสรวิทยุการบินฯ	๑	งาน (เหมา)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐
๒.๒	งานประดับตกแต่งทางเข้างานฯ และบริเวณภายในพื้นที่สโมสรฯ โดยการจัดตกแต่งสถานที่ให้มีความเป็นล้านนาที่เป็น Soft Power แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ (รวมค่าอุปกรณ์ ค่าออกแบบ ค่าแรงติดตั้งและรื้อถอน) ประกอบด้วย <p>บริเวณทางเข้างานฯ สโมสรวิทยุการบินฯ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ชุมโครงสร้างไม้ไผ่ พร้อมอุปกรณ์ค้ำยันถ่วงน้ำหนักป้องกันการล้ม สำหรับติดตั้งโครงสร้างไม้- ป้ายชื่องาน วัสดุโฟมบอร์ด- ประดับตกแต่งด้วยโคมล้านนา <p>บริเวณภายในงานฯ สโมสรวิทยุการบินฯ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ประดับตกแต่งด้วยโคมล้านนา	๑	งาน (เหมา)	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสินค้า / วัสดุ		ค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน		ราคารวม บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๒.๓	เข้า ออกแบบ จัดทำ ติดตั้ง และรื้อถอนอาคารถ้ำรูปปั้นแสดงวัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และจุด Check - in ที่มีช้างเป็นสัญลักษณ์และเป็น Soft Power เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีมาไว้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗.๓๒ ตารางเมตร บริเวณชุมชนทางเข้าโลสมิสรา จำนวน ๒ ผัง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ตกแต่ง ด้วยประติมากรรมจำลอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ (Landmark) ของจังหวัดเชียงใหม่ - วัสดุใหม่ขึ้นรูปขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ทำสีน้ำตาลอิฐ - งานพิมพ์ วัสดุโฟมบอร์ด พร้อมโครงสร้างไม้ จำนวน ๑ งาน - รูปปั้นช้าง วัสดุใหม่ขึ้นรูป - อุปกรณ์ตกแต่งเพื่อความสวยงาม ประกอบด้วย หูยาเทียม ตุ๊ก และร่มล้านนา พร้อมเสาไม้ไฟเพื่อการยึดติด - ประดับไฟเพื่อส่องสว่างบริเวณนิทรรศการ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ ดวง 	๑	งาน	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
๒.๔	คำจ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการจำลองการสร้างน้ำพระและนิทรรศการจำลองการก่อเจดีย์ทราย บริเวณศาลาภายในโลสมิสรา โดยการจัดแสดงสถานที่เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีมาไว้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - จุดนิทรรศการจำลองการสร้างน้ำพระ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - โต๊ะหน้าขาว ขนาด ๖๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร สูง ๗๕ เซนติเมตร พร้อมผ้าคลุมโต๊ะโพลีเอสเตอร์ที่เหมาะสมกับงาน ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม - โต๊ะหมู่บูชาเล็ก พร้อมพระพุทธรูป - อุปกรณ์การสร้างน้ำพระ พร้อมการตกแต่งจุดนิทรรศการ - จุดนิทรรศการจำลองการก่อเจดีย์ทราย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ไม้ไผ่สาน ประกอบรูปทรงวงกลม เพื่อจำลองการก่อเจดีย์ทราย จำนวน ๒ ชั้น - ตกแต่งด้วยตุ๊กล้านนา หรือโคมใส่ห่ม ตุ๊กปักผ้า สีสันหลากหลายเพื่อความสวยงาม 	๑	งาน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสินค้า / วัสดุ		ค่าแรงติดตั้ง รอยถอน		ราคารวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๒.๕	เข้า ติดตั้ง และรื้อถอนอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่สำหรับจุดแสดงสินค้าศิลปะหัตถกรรมฯ และอาหารฯ ที่เป็น Soft Power ของเชียงใหม่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์และเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ ชุด ประกอบด้วย - แครี่ไม้ไฟ ขนาด ๑๘๐ x ๖๐ เซนติเมตร ขนาดความสูง ๔๕ เซนติเมตร - กระดาษผ้าดอกกลายลายนา จำนวน ๑ ตัว - แก้วพลาสติกสีขาว พร้อมคลุมผ้าขาว (รวมค่าทำความสะอาดและซักรีด) จำนวน ๒ ตัว - ป้ายชื่อร้าน งานพิมพ์ วัสดุโฟมบอร์ด และอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อความสวยงาม	๒๐	ชุด	๑,๕๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๕๐	๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐ บาท
๒.๖	เข้า ติดตั้ง และรื้อถอนอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่สำหรับพื้นที่พิกัดขมบระยาภาคและรับประทานอาหาร บริเวณภายในสโมสรวิทยุการบินฯ ให้มีบรรยากาศล้ำนาเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๒ ชุด ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒ ชุด ประกอบด้วย - แครี่ไม้ไฟ ขนาด ๑๘๐ x ๖๐ เซนติเมตร ขนาดความสูง ๔๕ เซนติเมตร - กระดาษผ้าดอกกลายลายนา จำนวน ๑ ตัว - แก้ว (ก้อม) จำนวน ๖ ตัว	๒	ชุด	๑,๘๐๐	๓,๖๐๐	๒๕๐	๕๐๐	๔,๑๐๐
๒.๗	เข้า ติดตั้ง และรื้อถอนร่มล้านนาสี่เหลี่ยมสำหรับตกแต่งจุดสาธิตฯ บริเวณภายในสโมสรวิทยุการบินฯ ในพื้นที่โค้งแจ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร พร้อมขาตั้งร่ม จำนวน ๖ ชุด ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗	๖	ชุด	๘๐๐	๔,๘๐๐	๑๒๐	๗๒๐	๕,๕๒๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสินค้า / วัสดุ		ค่าแรงติดตั้ง ร้อยอน	ราคารวม บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	
๒.๘	เข้า ติดตั้ง และรื้อถอนอุปกรณ์รับส่งสัญญาณที่สำนักงานสำหรับนักเรียนห้องเรียนทั้งหกชมรมวิทยาศาสตร์และ รับประทานอาหาร บริเวณลานริมแม่น้ำภายในสโมสาร์ทที่มีบรรยากาศดีสำหรับนักเรียนเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม จำนวน ๔ ชุด ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๔ ชุด ประกอบด้วย - โต๊ะกลม สำหรับที่นั่งพักรับประทานอาหารฯ พร้อมคลุมผ้าลวดลายล้านนา สวยงาม จำนวน ๑ ตัว - เก้าอี้พลาสติกขาว จำนวน ๔ ตัว - รมลั่นนาสี่เหลี่ยมสวยงาม เหมาะสมกับงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร พร้อมขาตั้งรม จำนวน ๑ ตัว	๔	ชุด	๑,๖๐๐	๖,๔๐๐	๑,๐๐๐	๗,๔๐๐
๒.๙	เข้า ติดตั้ง และรื้อถอนอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่สำหรับสมาคมโรงแรมมาและสมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยว เพื่อสาธิตถึงอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ และ Soft Power แสดงถึงความเป็น อัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตกแต่งให้มีบรรยากาศ ล้านนาเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒ x ๖ เมตร ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย (รวมค่าอุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้ง ร้อยอน) - โต๊ะหน้าขาว จำนวน ๔ ตัว พร้อมผ้าคลุมที่เหมาะสมกับงาน (รวมค่าทำความสะอาด และซักกรี๊ด) - เก้าอี้พลาสติกขาว จำนวน ๔ ตัว พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ (รวมค่าทำความสะอาดและซักกรี๊ด) - แทนไม้สีขาว เพื่อสำหรับการจัด Display อาหาร จำนวน ๔ ชุด - รมลั่นนาสี่เหลี่ยมสวยงาม เหมาะสมกับงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร พร้อมขาตั้งรม จำนวน ๒ ตัว - อุปกรณ์ตกแต่งอื่น ๆ ให้สวยงามและเหมาะสม	๑	งาน (เหมา)	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสินค้า / วัสดุ		ค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน		ราคารวม บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๒.๑๑	งานตกแต่งภายในห้องรับรองผู้เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ได้แก่ - ชุดเก้าอี้โซฟา สำหรับบริการรับรองผู้เข้าร่วมงานและการนั่งพักผ่อน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง - โต๊ะเคียงพร้อมทั้งผ้าคลุม (รวมค่าทำความสะอาดและซักกิริต) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว - ประดับผ้าสีชา หรือผ้าทอล้านนา หรือผ้าลายชนเผ่าบริเวณคานเพดานห้องรับรองฯ ให้مبرรยากาศคล้านนาเพื่อรักษาศิลปวัฒนธรรม (รวมค่าอุปกรณ์ รวมค่าทำความสะอาดและซักกิริต)	๑	งาน	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
๒.๑๒	เช่า ติดตั้งและรื้อถอน ไฟประดับสวยงามบริเวณทางเข้างานฯ ลักษณะโครงสร้างเหล็กสูง ประดับด้วยไฟหลากสี เพื่อความสวยงามและสร้างบรรยากาศงาน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย - ไฟประดับประเภทไฟพาล์ม จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ดวง	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
๓. การจัดงานกาหมั่วเมี๊วแลง แยกแ้วมาเียน ณ สโมสรวิทยุการบิน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นระยะเวลา ๓ วัน								
๓.๑	เช่า ติดตั้ง และรื้อถอนเต็นท์สีขาว ขนาด ๕x๑๒ เมตร เสาสูงไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ เมตร ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ สำหรับจุดนิทรรศการ ได้แก่ ๑. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการประกวดออกแบบลายช้างจังหวัดเชียงใหม่ ๒. โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการจัดประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักรของจังหวัดเชียงใหม่ และการจัดนิทรรศการฟิสิกเกอร์ช้างของจังหวัดเชียงใหม่	๑	หลัง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๕,๕๐๐
๒	เช่า ติดตั้ง และรื้อถอน เต็นท์สีขาว ขนาด ๔ x ๘ เมตร สำหรับจุด Check - in และฝากกระเป๋าสำหรับนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗	๑	หลัง	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๘,๕๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสินค้า / วัสดุ		ค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน		ราคารวม บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓.๒	เช่า ติดตั้ง และรื้อถอนโต๊ะหน้าขาว ขนาด ๖๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร ขนาดความสูง ๗๕ เซนติเมตร พร้อมผ้าคลุมโต๊ะ ให้มีความเรียบร้อย และเหมาะสวม (รวมค่าทำความสะอาดและซักกรีด) สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ภายในงาน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗	๑๐	ตัว	๓๕๐	๓,๕๐๐	๑๕๐	๑,๕๐๐	๕,๐๐๐
๓.๓	เช่า ติดตั้งและรื้อถอนเก้าอี้พลาสติกสีขาว พร้อมคลุมผ้าขาว สำหรับผู้ร่วมงานในวันพิธีเปิดและใช้ในการดำเนินกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ (รวมค่าทำความสะอาดและซักกรีด)	๕๐	ตัว	๘๐	๔,๐๐๐	๑๐	๕๐๐	๔,๕๐๐
๓.๔	เช่า ติดตั้งและรื้อถอนระบบไฟจุดจำหน่ายสินค้า สีส้มให้ถาวรมา และบริเวณงาน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน โดยติดตั้งให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗ ประกอบด้วย - ไฟส่องสว่าง LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘W จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ดวง - ปลั๊กไฟ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ อัน	๑	งาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐
๓.๕	ออกแบบ จัดทำ ติดตั้ง และรื้อถอนฉากกั้นภายในงานฯ ประกอบด้วย ๓.๕.๑ จัดทำป้ายไวเนลพิมพ์อิงค์เจท ๔ สี ขนาดความสูง ๒.๒๕ เมตร ความกว้าง ๒.๕๕ เมตร หรือขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๗๓ ตารางเมตร (รวมค่าออกแบบ) ๓.๕.๒ ค่าแรงติดตั้งป้าย (๒ คน / วัน) ๓.๕.๓ ค่าแรงรื้อถอนป้าย (๒ คน / วัน)	๑	ป้าย	๑,๓๐๐	๑,๓๐๐			๑,๓๐๐
๓.๖	เช่า ติดตั้ง และรื้อถอนตกแต่งจุดจำหน่ายภายในงานฯ ตกแต่งด้วย วัสดุโคมบอร์ด พร้อมโครงสร้างไม้ และป้ายชื่องาน โลโก้สัญลักษณ์ของการจัดงาน และผู้สนับสนุนเข้าร่วมงาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๗๓ เมตร หรือตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ (รวมค่าอุปกรณ์ ค่าออกแบบ ค่าแรงติดตั้งและรื้อถอน)	๑	ป้าย			๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐
		๑	ป้าย			๖๕๐	๖๕๐	๖๕๐
		๑	งาน	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสินค้า / วัสดุ		ค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน		ราคารวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓.๗	<p>เข้าติดตั้ง และรื้อถอนอุปกรณ์ที่สนับสนุนแพคเกจผู้เข้าร่วมงานฯ (รวมค่าอุปกรณ์ และค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน) ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - แครี่ไม้ไผ่ ขนาด ๑๘๐ x ๖๐ เซนติเมตร ขนาดความสูง ๔๕ เซนติเมตร สำหรับเป็นบันไดขึ้นให้กับแขกผู้ร่วมงานฯ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศความเป็นล้านนา และการใช้วัสดุจากท้องถิ่นเพื่อแสดงถึงความ เป็น Soft Power ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐ ตัว - ตกแต่งด้วยผ้าและหมอนอิงหรือเบาะรองนั่ง จำนวน ๒๐ ชุด 	๑	งาน (เหมา)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐		-	๒๐,๐๐๐
๓.๘	<p>เข้าติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ควบคุม สำหรับเปิดเพลง สร้างบรรยากาศ ณ สโมสรวิทยุการบินฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๓ วัน (โดยทดสอบใช้งานเสมือนจริง ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดิจิตอลมิกเซอร์ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง - เครื่องจัดการลำโพง ๓ ทาง จำนวน ๑ เครื่อง - ลำโพงเมนหลัก กำลังขยาย ๓๕๐W. Aes, ๑,๔๐๐ W.Peak จำนวน ๒ ตัว - ลำโพงซัพเบสกำลังขยาย ๑,๖๐๐ วัตต์ จำนวน ๒ ตัว - เครื่องขยายเสียง ๒,๐๐๐ วัตต์ ต่อชาแนล จำนวน ๑ ตัว - ไมโครโฟนแบบมีสาย หรือแบบไร้สาย รวมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว - คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่น CD / DVD จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง - ผู้ควบคุมจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน 	๑	ชุด	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าสินค้า / วัสดุ		ค่าแรงติดตั้ง รื้อถอน		ราคารวม บาท
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓.๙	เข้าติดตั้ง และรื้อถอนระบบไฟส่องสว่างบริเวณการจัดกิจกรรมและจุดขายภายในงาน ณ สโมสรวิทยุการบินฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน (โดยทดสอบใช้งานเสมือนจริง ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) ประกอบด้วย - ไฟส่องชนิด LED PAR แสงหลากหลายสีแบบ RGB ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ดวง - ไฟสปอตไลท์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ดวง - โครงสร้างเสาไฟ Lighthouse Stand จำนวน ๒ ชุด - อุปกรณ์รวมควบคุมเพื่อให้แสงออกมามีประสิทธิภาพ - เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ คน	๑	งาน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐
๓.๑๐	ค่าจ้างเหมาการสาธิตจัดแสดงขนมและอาหารไทยล้านนา ที่เป็น Soft Power ของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมผู้ดูแลอาหาร และอุปกรณ์สำหรับการจัดแสดงอาหารฯ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลา ๓ วัน จำนวนไม่น้อยกว่า ๗ รายการ	๓	วัน	๑๔๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๔๖๒,๐๐๐
๓.๑๑	ค่าจ้างเหมาการสาธิตจัดแสดงอาหารไทยล้านนาของสมาคมโรงแรมและสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่เป็น Soft Power ของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมผู้ดูแลอาหาร และอุปกรณ์สำหรับการจัดแสดงอาหารฯ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ รายการ (รวมวัสดุอุปกรณ์ และค่าแรงผู้ดูแลอาหาร)	๑	งาน (เหมา)	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐		-	๓๕,๐๐๐
รวมเป็นเงิน (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)								๑,๐๙๘,๘๐๐

