

ขนาด ศก. 1.20x1.00 เมตร จำนวน 3 แผง/ชุด รวม 39 แผง/ชุด จำนวน 3 ชุด(ชุดหรือมีปริมาณเพียงพอให้เริ่มต้นเล็กไม่น้อยกว่า 1.17 พอมพร้อมงานดินถม)

วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดูแลน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคาตลาด
0.1	1	งานคอนกรีต ค.2(คอนกรีตผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	28.74	1,998.41	57,434.30	0.00	-	57,434.30
	2	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	12.00	1,895.60	22,747.20	0.00	-	22,747.20
0.2	3	R.C.PIPE QULVERTS Ø 1.20 ม.	ม.	117.00	3,041.82	355,892.94	0.00	-	355,892.94
	4	งานเหล็กเสริม DB.Ø 12 มม.	ตัน	0.144	20,480.33	2,949.17	0.00	-	2,949.17
1.1	5	งานเหล็กเสริม RB.Ø 9 มม.	ตัน	0.496	21,050.86	10,441.23	0.00	-	10,441.23
1.2	6	งานแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	15.00	572.43	8,586.45	0.00	-	8,586.45
1.3	7	JOINT FILLER	ตร.ม.	2.90	382.00	1,107.80	0.00	-	1,107.80
1.4	8	JOINT SEALER	ลิตร	8.00	65.00	520.00	0.00	-	520.00
1.5	9	ลวดผูกเหล็ก	กก.	18.60	51.40	956.04	0.00	-	956.04
1.6	10	หินลูกรัง	ลบ.ม.	57.00	94.42	5,381.94	0.00	-	5,381.94
1.7	11	จ้างเหมารถแบ็คโฮ+รถไถ+รถบรรทุก	วัน	5.00	12,000.00	60,000.00	0.00	-	60,000.00
		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							526,017.07
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%							36,821.19
		ค่าอำนวยการ 10%							52,601.71
		กำไร 5%							26,300.85
		รวมราคาค่าจ้างมทั้งสิ้น							641,740.82

( หากสนใจสมัครเรียน กรุณาส่งใบสมัครและใบชำระเงินค่าเรียนมาที่ : )

(๑๖๕๖).....การและการเดินทาง

(นางสาว นฤมล นฤมล)

นักจัดการงานทั่วไป

### 5.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 1.20 ม.

ขุดดิน.....1.....ลบ.ม. @ .....22.20.....

= .....22.20..... บาท/ม.

ค่าท่อ

= .....2,196.26..... บาท/ม.

ค่าขนส่งท่อคิดจากการขนโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เทียวละ 13 คัน

ค่าขนส่งท่อขึ้น - ลง คิดเทียวละ 300.- บาท

= .....2,483.61..... บาท/เทียวค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง.....50.....กม. = (.....167.97.....x 13 ) + 300

.....248.36..... บาท/ม.

ค่าขนส่งเฉลี่ย = .....2,483.61...../ 10

ค่าวาง และ กลบกลับ = 575 บาท / ม.

= .....3,041.82..... บาท/ม.

ค่าใช้จ่ายรวม

= .....3,041.82..... บาท/ม.

ค่างานต้นทุน

ขนาดท่อ (ม.)	จำนวน / เทียว (ม.)	ค่าวางและ กลบกลับ (บาท / ม.)	ปริมาตรท่อ รวมช่องว่างภายใน (ลบ.ม. )	BEDDING คอนกรีตหยาบ (ลบ.ม. )
Ø 0.30	48	140	0.126	0.12
Ø 0.40	32	140	0.212	0.18
Ø 0.50	24	250	0.322	0.25
Ø 0.60	24	345	0.442	0.32
Ø 0.80	18	421	0.770	0.50
Ø 1.00	10	510	1.169	0.75
Ø 1.20	8	575	1.651	1.00
Ø 1.50	5	635	2.545	1.45

ระยะเวลา พฤษภาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดขอนแก่น (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 23 มิถุนายน 2568 10:12:30น.

รหัสหรือชื่อหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม
01 วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100100000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,056.08
01 วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,088.79
01 วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,116.82
01 วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,151.87
01 วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,210.28
01 วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,254.67
01 วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,301.40
01 วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010100800000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,359.81
01 วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010102200000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,859.81



01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010102300000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่กบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,915.89
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010102400000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่กบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,962.62
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010102500000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่กบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,009.35
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010102600000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่กบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,102.80
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010102700000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่กบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,149.53
01	วัสดุเทพหล่อทับที่	0101010102900000	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่กบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	2,196.26

๑,๑

ระยะเวลา พฤษภาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนือง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาสีสดคู่ก่อสร้างจังหวัดขอนแก่น (ราคาสีสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ควานไฟล์ 23 มิถุนายน 2568 10:12:30น.

รหัสหนังสือหมวดสินค้า	รหัส	รายการ	หน่วย	พฤษภาคม
01	วัสดุเทพหล่อกบที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,056.08
01	วัสดุเทพหล่อกบที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,088.79
01	วัสดุเทพหล่อกบที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,116.82
01	วัสดุเทพหล่อกบที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,151.87
01	วัสดุเทพหล่อกบที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,210.28
01	วัสดุเทพหล่อกบที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,254.67
01	วัสดุเทพหล่อกบที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,301.40
01	วัสดุเทพหล่อกบที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ซม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ซม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,359.81
01	วัสดุเทพหล่อกบที่	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. ปูนซีเมนต์นครหลวง	ลบ.ม.	1,859.81

นางสาว...  
นางสาว...  
นางสาว...

ระยะเวลา พฤษภาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เคยเผยแพร่แล้ว  
ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดขอนแก่น (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)  
วันที่คำนวณโหลดไฟล์ 23 มิถุนายน 2568 10:12:30น.

05	วัสดุท่อ	0512020102500000	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	พ่อน	2,196.26
----	----------	------------------	---	------	----------

จำนวน 169,99

ระยะเวลา พฤษภาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดขอนแก่น (ราคาสินส ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวโหลดไฟล์ 23 มิถุนายน 2568 10:12:30น.

15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ทีพีโอ ปูนแดง 299	ตัน	2,570.10	+ 16%, 9%
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1501030201100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (ปูนงานโครงสร้าง) บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง เอสซี จี สูตรคาร์บอนต่ำ	ตัน	3,084.11	2,998.09
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 40 กก./ถุง ชูเปอร์ตซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	3,449.36	
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100500000	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	420.56	
15	วัสดุผลิตภัณฑ์	1506010100900000	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	130.37	758.52
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601010100100000	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	523.37	+ 29%, 15
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1601020100100000	ทรายละเอียด	ลบ.ม.	602.81	
16	วัสดุผสมคอนกรีต	1602020201800000	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอภูผาม่าน)	ลบ.ม.	280.37	+ 29%, 15
17	วัสดุถม/รองพื้น	1701010100100000	ทรายถมที่	ลบ.ม.	504.68	515.52
17	วัสดุถม/รองพื้น	1704010101100000	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอภูผาม่าน)	ลบ.ม.	205.61	
17	วัสดุถม/รองพื้น	1706020100500000	หินใหญ่ คละ ขนาด 30-35 ซม. ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอภูผาม่าน)	ลบ.ม.	327.10	
17	วัสดุถม/รองพื้น	1709010100100000	กรวด เบอร์ 1	ลบ.ม.	710.28	
18	ประปา	1808010100600000	ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2 นิ้ว ตราเซ็นวา	อัน	126.17	



ระยะเวลา พฤษภาคม 2568

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์

export

หมายเหตุ : ผู้จำหน่ายที่เข้าราคาต้องเข้ามาติดตามราคาและประกาศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ราคาวัสดุก่อสร้างจังหวัดขอนแก่น (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)

วันที่ดาวน์โหลดไฟล์ 23 มิถุนายน 2568 10:12:30น.

04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง	0401010100100000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	21,447.75
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง	0401010100200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. RB	ตัน	20,882.89 ✓
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง	0401010100300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,364.66
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง	0401010100400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	22,134.78
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง	0401010100500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.	ตัน	22,293.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง	0401010100600000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	23,067.35
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง	0401020202200000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก. 10 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,543.88
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง	0401020202300000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก. 12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) DB	ตัน	20,480.99 ✓
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง	0401020202400000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก. 16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore) DB	ตัน	20,312.36 ✓
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง	0401020202500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก. 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,314.37 ✓
04	วัสดุชิ้นส่วนหน้าต่าง	0401020202500000	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 ศก. 20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	20,351.55

+167.97.  
21,050.86

+167.97  
+167.97



วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัด

รูปต่างๆ 04010301001000000 ถวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (นอร์มัล 18)

กก.

51.40

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.76	19.26	41	138.16	193.42	81	270.62	378.87
2	15.61	21.86	42	141.47	198.06	82	273.94	383.51
3	17.47	24.46	43	144.78	202.69	83	277.24	388.14
4	19.32	27.05	44	148.09	207.33	84	280.58	392.81
5	21.18	29.65	45	151.40	211.96	85	283.88	397.43
6	23.04	32.25	46	154.72	216.61	86	287.17	402.04
7	25.56	35.79	47	158.03	221.24	87	290.49	406.69
8	28.87	40.42	48	161.34	225.88	88	293.81	411.33
9	32.18	45.06	49	164.65	230.52	89	297.11	415.95
10	35.50	49.70	50	167.97	235.15	90	300.44	420.61
11	38.81	54.33	51	171.28	239.79	91	303.75	425.25
12	42.12	58.97	52	174.58	244.42	92	307.06	429.88
13	45.43	63.60	53	177.90	249.05	93	310.36	434.50
14	48.74	68.24	54	181.21	253.69	94	313.67	439.14
15	52.05	72.88	55	184.52	258.33	95	317.01	443.81
16	55.37	77.51	56	187.84	262.97	96	320.30	448.42
17	58.68	82.15	57	191.15	267.60	97	323.61	453.05
18	61.99	86.78	58	194.45	272.23	98	326.93	457.71
19	65.30	91.42	59	197.76	276.87	99	330.25	462.35
20	68.61	96.06	60	201.08	281.51	100	333.54	466.96
21	71.92	100.69	61	204.40	286.16	101	336.86	471.60
22	75.24	105.33	62	207.71	290.79	102	340.19	476.26
23	78.55	109.97	63	211.02	295.42	103	343.50	480.90
24	81.86	114.60	64	214.33	300.06	104	346.79	485.51
25	85.17	119.24	65	217.65	304.71	105	350.10	490.15
26	88.48	123.88	66	220.95	309.33	106	353.43	494.81
27	91.79	128.51	67	224.26	313.97	107	356.74	499.43
28	95.11	133.15	68	227.57	318.60	108	360.06	504.09
29	98.42	137.78	69	230.89	323.25	109	363.36	508.70
30	101.73	142.42	70	234.20	327.88	110	366.67	513.34
31	105.04	147.06	71	237.52	332.53	111	370.01	518.01
32	108.35	151.69	72	240.83	337.16	112	373.31	522.63
33	111.67	156.33	73	244.14	341.79	113	376.63	527.28
34	114.97	160.96	74	247.44	346.41	114	379.92	531.89
35	118.29	165.60	75	250.76	351.06	115	383.23	536.52
36	121.60	170.24	76	254.07	355.69	116	386.55	541.17
37	124.91	174.88	77	257.37	360.32	117	389.84	545.78
38	128.22	179.51	78	260.69	364.96	118	393.15	550.41
39	131.53	184.15	79	264.00	369.60	119	396.47	555.06
40	134.85	188.79	80	267.31	374.24	120	399.81	559.73

ตารางค่าเนิการและค่าเชื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

( ราคาคู่อังจักร 2558 )

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าเนิการ บาท/หน่วย	ค่าเชื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าจุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.54	0.22	0.28	1.76	1.82
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.18	0.55	0.69	3.73	3.87
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.84	0.78	0.98	5.62	5.82
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.69	3.51	4.39	22.20	23.08
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.04	10.80	13.50	46.84	49.54
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.78	3.06	3.83	21.84	22.61
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.74	1.70	2.13	8.44	8.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.11	3.34	4.18	33.45	34.29
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	36.08	5.18	6.48	41.26	42.56
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	63.77	4.66	5.83	68.43	69.60
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	59.58	19.00	23.75	78.58	83.33
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.16	6.52	8.15	32.68	34.31
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.46	1.46	1.83	9.92	10.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.25	12.96	16.20	56.21	59.45
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.92	2.75	3.44	18.67	19.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	51.48	20.90	26.13	72.38	77.61
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แน่น	20.80	4.20	5.25	25.00	26.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	63.17	25.71	32.14	88.88	95.31
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.58	1.66	2.08	8.24	8.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	9.03	2.11	2.64	11.14	11.67
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.02	3.38	4.23	14.40	15.25
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.81	1.75	2.19	11.56	12.00
9	งานราดยางไพรม์ไค้ด	ตร.ม.	6.92	0.62	0.78	7.54	7.70
10	งานราดยางเทคไค้ด	ตร.ม.	6.41	0.88	1.10	7.29	7.51
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.94	2.21	2.76	17.15	17.70
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	20.64	3.05	3.81	23.69	24.45
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	30.69	4.54	5.68	35.23	36.37
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	44.95	6.64	8.30	51.59	53.25
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น ( Pre - Coat )						
	ชั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.84	0.49	0.61	2.33	2.48
	ชั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.55	0.68	0.85	3.23	3.40
	สองชั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.79	1.00	1.25	4.79	5.04
	สองชั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.55	1.47	1.84	7.02	7.39







ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภาค

- ราคาขายปลีก กบ. และ  
ปริมณฑล
- การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

เลือกประเภท:

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภาค ประจำปี พ.ศ. 2568  
(ข้อมูลแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษี)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	แก๊สโซฮอล์ E85 Gasohol E85	แก๊สโซฮอล์ E20 Gasohol E20	แก๊สโซฮอล์ 91 Gasohol 91	แก๊สโซฮอล์ 95 Gasohol 95	เบนซิน	ยูโรดีเซล Diesel	ยูโรแก๊สโซฮอล์ 95 Gasohol 95
20-06-2568 05:00	32.38	29.83	31.48	33.32	33.69	41.98	44.38	42.28
13-06-2568 05:00	32.38	29.53	31.18	33.02	33.39	41.68	44.38	41.98



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาคำ

ที่ ขก๘๑๖๐๓/งค

วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ

อ้างถึงคำสั่งเทศบาลตำบลนาคำที่ ๒๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อเกษตรสายทางบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดคก.๑.๒๐x๑ เมตร จุดละ ๓ แถว แถวละ ๑๓ ท่อน รวม ๓๙ ท่อน/จุด จำนวน ๓ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๗๑๔,๗๐๐.- บาท ( เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มีคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง จำนวน ๓ ราย คือ

๑	นายสมมาตย์ วงศ์สีดา	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒	นางสาวปรัชญาพร เวียงทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓	นางนิตยา ยาดาแสง	นักจัดการงานทั่วไป	กรรมการและเลขานุการ

### ข้อเท็จจริง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสี่บ(๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานประสิทธิภาพและแนวทางเดียวกัน และคณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อเกษตรสายทางบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดคก.๑.๒๐x๑ เมตร จุดละ ๓ แถว แถวละ ๑๓ ท่อน รวม ๓๙ ท่อน/จุด จำนวน ๓ จุด สถานที่ดำเนินงานถนนสายทางบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาโดยใช้ราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวนเงิน ๖๔๑,๗๔๐.๘๒ บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์)รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง/ปรับปรุง สะพาน และท่อเหลี่ยมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้างชื่อโครงการจ้างก่อสร้างและตามบัญชีประมาณการ ราคากลางแบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน โดยกำหนดการปฏิบัติงานออกเป็นจำนวน ๑ งวดงาน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้พิจารณาแล้วในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เห็นว่าราคาปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อเกษตร สายทางบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด คก.๑.๒๐x๑ เมตร จุดละ ๓ แถวๆละ ๑๓ ท่อน รวม ๓๙ ท่อน/จุด จำนวน ๓ จุด จำนวนเงิน ๖๔๑,๗๔๐.๘๒ บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์) เป็นราคาที่เหมาะสมในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลแห่งนี้ จึงสมควรใช้ราคากลางตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคากลางเป็นราคากลางสำหรับจัดจ้างตามโครงการปรับปรุง ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรดังกล่าว

## ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔วรรคสิบเอ็ด(๑)

๒. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ

๓. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๔.ตามนัยแห่งหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

## ข้อพิจารณา

จึงขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางที่คณะกรรมการพิจารณาและกำหนดราคากลางได้กำหนดเพื่อใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

( นายสมมาตร วงศ์สีดา )

ประธานกรรมการ

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

( นางณิศา ทองโคตร )

รองปลัดเทศบาลตำบลนาคำ

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายณรินทร์ บุญที)

ปลัดเทศบาลตำบลนาคำ

ความเห็น / คำสั่งนายกเทศมนตรี

☐ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ .....

(ลงชื่อ).....

( นางสาวพรวิชนี ศรีสุทธะ )

นายกเทศมนตรีตำบลนาคำ



รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคากลาง




จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อเกษตรสายทางบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒

ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมมาตย์ วงศ์สีดา	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นางสาวปรัชญาพร เวียงทอง	หัวหน้าสำนักงานปลัด		กรรมการ
๓	นางนิตยา ยาตาแสง	นักจัดการงานทั่วไป		กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

นายสมมาตย์ วงศ์สีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดและพิจารณาราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดและพิจารณาราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาคำที่ ๒๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดและพิจารณาราคากลางตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อเกษตรสายทางบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก.๑.๒๐x๑ เมตร จุดละ ๓ แแถวละ ๑๓ ท่อน รวม ๓๙ ท่อน/จุด จำนวน ๓ จุด สถานที่ดำเนินงานถนนสายทางบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ งบประมาณ ๗๑๔,๗๐๐.- บาท ( เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสิบเอ็ด(๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยคณะกรรมการฯได้ร่วมกันประชุมและพิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์เมื่อ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยคณะกรรมการทั้ง ๓ คน ได้มีมติเห็นควรใช้ราคากลางตามรายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง/ปรับปรุง สะพานและท่อเหลี่ยมและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อเกษตรสายทางบ้านนาคำน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดศก.๑.๒๐x๑ เมตร จุดละ ๓ แแถวละ ๑๓ ท่อน รวม ๓๙ ท่อน/จุด จำนวน ๓ จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยใช้ราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

จำนวนเงิน ๖๔๑,๗๔๐.๘๒ บาท(หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์) รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง/ปรับปรุง สะพานและท่อเหลี่ยม ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวดงาน (รายละเอียดตามร่างขอบเขตของงาน(TOR)หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุหรือแบบสรุปรายการ)และรายละเอียดตามแบบสรุป ราคากลางงานก่อสร้าง/ปรับปรุง สะพานและท่อเหลี่ยม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างและตามบัญชีประมาณการราคากลางแบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม ที่แนบมาพร้อมนี้ คณะกรรมการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน สรุปรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติและ ใช้ประกอบการจัดจ้างต่อไป

นายสมมาตย์ วงศ์สีดา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดและ พิจารณาราคากลาง ขอมติคณะกรรมการเห็นชอบราคากลาง จำนวนเงิน ๖๔๑,๗๔๐.๘๒ บาท

(หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์)

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ โดยใช้ราคากลางที่คำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๔๑,๗๔๐.๘๒ บาท(หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสองสตางค์) คณะกรรมการจึงได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน สรุปรายงานผลการพิจารณาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาอนุมัติและใช้ประกอบการจัดจ้างต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดรายงานการประชุม

( นางนิตยา ยาดาแสง )

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายสมมาตย์ วงศ์สีดา )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

## ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี -

### ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาคำที่ ๒๓๕/๒๕๖๘ ลง วันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกำหนดราคากลางตามโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเพื่อเกษตรสายทาง บ้านนาค่าน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมบ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก.๑.๒๐x๑ เมตร จุดละ ๓ แถวๆละ ๑๓ ท่อน รวม ๓๙ ท่อน/จุด จำนวน ๓ จุด สถานที่ดำเนินงานถนนสายทางบ้านนาค่าน้อย หมู่ที่ ๑๒ เชื่อม บ้านโนนราศรี หมู่ที่ ๒ ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๗๑๔,๗๐๐ บาท ( เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)