
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 128,095.04

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 128,095.04

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:36

128,095.04หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ทรายหยาบ 4.000 ลบ.ม. 350.00 1,400.00 121.00 484.00 1,884.00

   งานแบบหล่อคอนกรีต

     - ไม้แบบทั่วไป 19.000 ตร.ม. 400.00 7,600.00 90.00 1,710.00 9,310.00

     - ไม้ค้ำยัน 16.000 ท่อน 30.00 480.00 0.00 0.00 480.00

     - ตะปูตอกไม้ 4.000 กก. 40.00 160.00 0.00 0.00 160.00

   งานคอนกรีตโครงสร้าง

     - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube 10.500 ลบ.ม. 2,457.95 25,808.47 329.00 3,454.50 29,262.97

   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

     - เหล็กเส้นกลม 6 มม. .104 ตัน 22,135.40 2,302.08 3,900.00 405.60 2,707.68

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. .880 ตัน 21,897.20 19,269.53 3,900.00 3,432.00 22,701.53

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:36



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. .260 ตัน 20,429.91 5,311.77 3,900.00 1,014.00 6,325.77

     - เหล็กเส้นกลม 9 มม. .147 ตัน 20,790.47 3,056.19 3,900.00 573.30 3,629.49

     - ลวดผูกเหล็ก 15.000 กก. 29.64 444.60 0.00 0.00 444.60

   งานโครงหลังคา

     - เหล็กแผ่นเพลทหัวเสา ขนาด 200*200*10 มม. 8.000 แผ่น 100.00 800.00 12.00 96.00 896.00

     - น็อต เจโบล์ Ø 12 มม. 32.000 ชุด 30.00 960.00 12.00 384.00 1,344.00

     - เหล็กกล่อง 4x2 นิ้ว หนา 3.2 มม. 530.000 กก. 21.00 11,130.00 12.00 6,360.00 17,490.00

     - เหล็กกล่อง 4x2 นิ้ว หนา 2.3 มม. 511.000 กก. 21.00 10,731.00 12.00 6,132.00 16,863.00

     - รางสายไฟเหล็กซี 100*50*20*2.3 มม. 72.000 กก. 21.00 1,512.00 12.00 864.00 2,376.00

     - สีทาเหล็กทากันสนิม 94.000 ตร.ม. 35.00 3,290.00 30.00 2,820.00 6,110.00

     - ทาสีเหล็กสีดำน้ำมัน 94.000 ตร.ม. 35.00 3,290.00 30.00 2,820.00 6,110.00

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:36



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 88,823.57 97,545.64 16,260.00 30,549.40 128,095.04-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 128,095.04

4หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:36



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานมุงหลังคา รวม 29,420.00

2 งานฝ้าเพดาน รวม 26,260.00

3 งานผิวพื้น รวม 52,000.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37

535,040.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานสถาปัตยกรรม

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานผิวผนัง รวม 218,436.00

5 งานฉาบปูน รวม 42,412.00

6 งานประตู-หน้าต่าง รวม 5,000.00

7 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำห้องส้วม รวม 161,512.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 535,040.00

หน้า 2

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37

535,040.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานมุงหลังคา

    - งานมุงหลังคาแผ่นเมทัลชีตสีน้ำเงิน หนา 0.35

มม

88.000 ตร.ม. 130.00 11,440.00 70.00 6,160.00 17,600.00

    - แผ่นหลังคาโปร่งแสงชนิดขาวขุ่น 6.000 ตร.ม. 130.00 780.00 60.00 360.00 1,140.00

    - ครอบข้างเมทัลชีตเหล็กรีดลอนสีน้ำเงิน 17.000 เมตร 70.00 1,190.00 50.00 850.00 2,040.00

    - ครอบสันแผ่นเหล็กรีดลอนสีน้ำเงิน 12.000 เมตร 95.00 1,140.00 50.00 600.00 1,740.00

    - เชิงชายไม้สำเร็จรูปขนาด กว้าง 23.5 ซม. 2ใน1 39.000 เมตร 95.00 3,705.00 45.00 1,755.00 5,460.00

    - สกูรยึดแผ่น 370.000 ตัว 3.00 1,110.00 0.00 0.00 1,110.00

    - แผ่นกันนกพีวีซี 22.000 เมตร 10.00 220.00 5.00 110.00 330.00

รวมค่างานมุงหลังคา - 533.00 19,585.00 280.00 9,835.00 29,420.00-

2   งานฝ้าเพดาน

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - แผ่นสมาร์ทบอร์ดหนา 10 มม. 4.000 ตร.ม. 220.00 880.00 75.00 300.00 1,180.00

    - ฝ้าเพดานแผ่นพีวีซีหนา 8

มม.พร้อมโครงเคร่าซีลายชุปสังกะสี

88.000 ตร.ม. 210.00 18,480.00 75.00 6,600.00 25,080.00

รวมค่างานฝ้าเพดาน - 430.00 19,360.00 150.00 6,900.00 26,260.00-

3   งานผิวพื้น

    - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด 0.60x0.60 m.

กันลื่น

80.000 ตร.ม. 430.00 34,400.00 220.00 17,600.00 52,000.00

รวมค่างานผิวพื้น - 430.00 34,400.00 220.00 17,600.00 52,000.00-

4   งานผิวผนัง

    - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 103.000 ตร.ม. 230.00 23,690.00 78.00 8,034.00 31,724.00

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ผนังบุกระเบื้องเซรามิคขนาด 30*60 ซม. 145.000 ตร.ม. 350.00 50,750.00 160.00 23,200.00 73,950.00

    - เอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. 39.000 เมตร 70.00 2,730.00 44.00 1,716.00 4,446.00

    - ค้ำยันเหล็กกล่อง 4*2 นิ้ว หนา 2.3 มม. 426.000 กก. 21.00 8,946.00 12.00 5,112.00 14,058.00

    - เหล็กกล่อง 2*1 นิ้ว หนา 2 มม. 96.000 กก. 21.00 2,016.00 12.00 1,152.00 3,168.00

    - สีกันสนิม 30.000 ตร.ม. 35.00 1,050.00 30.00 900.00 1,950.00

    - สีน้ำมันสีดำ 30.000 ตร.ม. 35.00 1,050.00 30.00 900.00 1,950.00

    -

ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมประตูชนิดกันน้ำและป้องกั

นรอยขีดข่วน

8.000 ชุด 9,200.00 73,600.00 0.00 0.00 73,600.00

    -

ผนังเกล็ดระบายอากาศอลูมิเนียมตัวซีพร้อมโครงเกล็ด

8.000 ชุด 1,200.00 9,600.00 95.00 760.00 10,360.00

    - บล็อกคอนกรีตโมเดรินมีรูขนาด 30*30 ซม. 12.000 ก้อน 65.00 780.00 8.50 102.00 882.00

4หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - บล็อกแก้ว 8.000 ก้อน 90.00 720.00 8.50 68.00 788.00

    - บัวคอนกรีตขนาดกว้าง 8 ซม. 13.000 เมตร 60.00 780.00 60.00 780.00 1,560.00

รวมค่างานผิวผนัง - 11,377.00 175,712.00 538.00 42,724.00 218,436.00-

5   งานฉาบปูน

    - ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมอญ 206.000 ตร.ม. 90.00 18,540.00 82.00 16,892.00 35,432.00

    - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง 19.000 ตร.ม. 100.00 1,900.00 100.00 1,900.00 3,800.00

   งานสี

     - ทาสีน้ำอคริลิค 53.000 ตร.ม. 30.00 1,590.00 30.00 1,590.00 3,180.00

รวมค่างานฉาบปูน - 220.00 22,030.00 212.00 20,382.00 42,412.00-

5หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

6   งานประตู-หน้าต่าง

    -

บานประตูเลื่อนกรอบอลูมิเนียมครึ่งบนลูกฟักกระจกล

ายผ้าครึ่งล่างลูกฟักพีวีซีกรุสองด้าน

1.000 ชุด 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00

รวมค่างานประตู-หน้าต่าง - 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00-

7   งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำห้องส้วม

    - อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ คอตโต้

C00123(MWH)RAY50

หรือเทียบเท่าพร้อมอุปกรณ์สะดืออ่างสายน้ำดีท่อชาร์

ปทองเหลิองและสต็อปวาล์ว

13.000 ชุด 3,200.00 41,600.00 461.00 5,993.00 47,593.00

    - ก็อกอ่างล้างมือ คอตโต้ HFVSB-

1000L3หรือเทียบเท่า

13.000 ชุด 1,548.00 20,124.00 0.00 0.00 20,124.00

6หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีดำขนาด 3.80*0.80

ม.

3.000 ชุด 2,000.00 6,000.00 300.00 900.00 6,900.00

    - กระจกเงากรอบอลูมิเนียมสีดำขนาด 1.80*0.80

ม.

1.000 ชุด 1,300.00 1,300.00 150.00 150.00 1,450.00

    -

งานเคาน์เตอร์อ่างล้างมือพร้อมติดกระเบื้องแกรนิตโต้

ขนาด 0.60*3.90 ม.

3.000 L.S 3,000.00 9,000.00 700.00 2,100.00 11,100.00

    -

งานเคาน์เตอร์อ่างล้างมือพร้อมกรุกระเบื้องแกรนิตโต้

ขนาด 0.60*2.00 ม.

1.000 L.S 1,500.00 1,500.00 400.00 400.00 1,900.00

    - ชักโครกนั่งราบแบบชิ้นเดียว คอตโต้ C11000

สีขาว หรือเทียบเท่า

9.000 ชุด 4,590.00 41,310.00 461.00 4,149.00 45,459.00

    - โถปัสสาวะชาย คอตโต้ C307 สีขาว

พร้อมท่อชาร์ปทองเหลืองชุปโครม

4.000 ชุด 1,698.00 6,792.00 461.00 1,844.00 8,636.00

7หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชายชนิดกด COTTO

CT474N(SHM)สีโครม

4.000 ชุด 1,620.00 6,480.00 0.00 0.00 6,480.00

    -

แผ่นสำเร็จรูปกั้นโถปัสสาวะกันนำ้และป้องกันรอยขีด

ข่วนขนาด 0.40*0.90 ม.

3.000 ชุด 2,300.00 6,900.00 174.00 522.00 7,422.00

    - สายฉีดชำระพร้อมสต็อปวาล์ว 9.000 ชุด 200.00 1,800.00 72.00 648.00 2,448.00

    - ราวสแตนเลสขนาด 1.5 นิ้ว 2.000 ชุด 1,000.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

รวมค่างานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำห้องส้วม - 23,956.00 144,806.00 3,179.00 16,706.00 161,512.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 535,040.00

8หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานเดินท่อโสโครก รวม 9,842.75

2 งานเดินท่อน้ำดี รวม 10,052.00

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 30,910.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 50,804.75

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37

50,804.75หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานเดินท่อโสโครก

    - งานเดินท่อโสโครกพีวีซี ขนาด dai. 4 นิ้ว ชั้น 23.000 เมตร 117.50 2,702.50 103.00 2,369.00 5,071.50

    - งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งพีวีซีขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 11.000 เมตร 63.00 693.00 77.00 847.00 1,540.00

    - งานเดินท่อระบายน้ำทิ้งพีวีซี ขนาด 1.5 - 2 นิ้ว

ชั้น 8.5

25.000 เมตร 31.25 781.25 31.00 775.00 1,556.25

    - ข้องอข้อต่อและกาวประสานท่อ คิด 30 %

ของค่าวัสดุ

1.000 รายการ 1,675.00 1,675.00 0.00 0.00 1,675.00

รวมค่างานเดินท่อโสโครก - 1,886.75 5,851.75 211.00 3,991.00 9,842.75-

2   งานเดินท่อน้ำดี

    - งานเดินท่อนำ้ดีพีวีซี 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 38 เมตร 38.000 เมตร 63.00 2,394.00 77.00 2,926.00 5,320.00

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานเดินระบบท่อน้ำดีพีวีซี ขนาด 1/2-1 นิ้ว ชั้น

13.5

46.000 เมตร 36.00 1,656.00 31.00 1,426.00 3,082.00

    - อุปกรณ์ข้องอข้อต่อพีวีซี 1.000 SET 1,650.00 1,650.00 0.00 0.00 1,650.00

รวมค่างานเดินท่อน้ำดี - 1,749.00 5,700.00 108.00 4,352.00 10,052.00-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

    - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 800 ลิตร

พร้อมคอนกรีตรัดฝาถัง

5.000 L.S 4,570.00 22,850.00 1,000.00 5,000.00 27,850.00

    - บ่อซึมซีเมนต์คอนกรีตขนาด dai.0.80*0.40 ม. 3.000 L.S 720.00 2,160.00 300.00 900.00 3,060.00

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 5,290.00 25,010.00 1,300.00 5,900.00 30,910.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 50,804.75

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:37



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดวงโคมไฟฟ้า รวม 12,440.00

2 งานเดินสายไฟฟ้า รวม 14,606.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 27,046.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38

27,046.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดวงโคมไฟฟ้า

    - ชุดหลอดไฟฟ้าสี่เหลี่ยมฝังในฝ้าเพดาน

ขนาดสี่เหลี่ยม 6 นิ้ว หลอด LED 12 วัตต์

11.000 ชุด 200.00 2,200.00 115.00 1,265.00 3,465.00

    - ชุดหลอดไฟฟ้า ขนาดกลมโมเดริน 6 นิ้ว หลอด

LED 12 วัตต์

15.000 ชุด 320.00 4,800.00 115.00 1,725.00 6,525.00

    - สวิทช์ชนิดฝังผนังตราช้าง 5.000 ชุด 100.00 500.00 120.00 600.00 1,100.00

    - เต้ารับคู่(ปลั๊ก)กันน้ำ 5.000 ชุด 150.00 750.00 120.00 600.00 1,350.00

รวมค่างานดวงโคมไฟฟ้า - 770.00 8,250.00 470.00 4,190.00 12,440.00-

2   งานเดินสายไฟฟ้า

    - เดินสายไฟดวงโคม VAF 2*1.5 sq.mm.

พร้อมท่อร้อยสายสีเหลือง

26.000 จุด 120.00 3,120.00 120.00 3,120.00 6,240.00

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เดินสายไฟสำหรับเต้ารับใช้ VAF 2*2.5 sq.mm.

พร้อมท่อร้อยสายสีเหลือง

5.000 จุด 150.00 750.00 120.00 600.00 1,350.00

    - เดินสายไฟสวิทซ์ VAF 1*1.5 sq.mm.

พร้อมท่อร้อยสายสีเหลือง

5.000 จุด 120.00 600.00 120.00 600.00 1,200.00

    - งานเดินสายไฟฟ้าทองแดง 1*16 sq.mm. 36.000 เมตร 35.00 1,260.00 21.00 756.00 2,016.00

    - ตู้คอนซูเมอร์ ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 63A 8 ช่อง

พร้อมลูกเซอกิต 8 ชุดและแท่งกราวรอดทองแดงยาว

1.80 ม.

1.000 ชุด 3,000.00 3,000.00 800.00 800.00 3,800.00

รวมค่างานเดินสายไฟฟ้า - 3,425.00 8,730.00 1,181.00 5,876.00 14,606.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 27,046.00

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงภูมิทัศน์

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสวน รวม 13,800.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 13,800.00

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38

13,800.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสวน

    - ต้นไทรชมพูสูงไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร วัดจากโคน 60.000 ต้น 180.00 10,800.00 50.00 3,000.00 13,800.00

รวมค่างานสวน - 180.00 10,800.00 50.00 3,000.00 13,800.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 13,800.00

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานหอถังสูง

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานดิน หิน ทราย และฐานราก รวม 1,968.68

2 งานแบบหล่อคอนกรีต รวม 5,217.11

3 งานคอนกรีตโครงสร้าง รวม 11,147.80

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38

93,608.07หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานหอถังสูง

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต รวม 14,338.80

5 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 3,663.00

6 งานโครงหลังคาหอถังสูง รวม 22,319.13

7 งานสูบน้ำและเดินท่อน้ำ รวม 34,953.55

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 93,608.07

หน้า 2

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38

93,608.07หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานดิน หิน ทราย และฐานราก

    - ขุดดินและถมคืน 6.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 726.00 726.00

    - ทรายหยาบ 1.000 ลบ.ม. 350.00 350.00 121.00 121.00 471.00

    - คอนกรีตหยาบรองพื้นฐานราก 1:3:5 .288 ลบ.ม. 2,350.47 676.93 329.00 94.75 771.68

รวมค่างานดิน หิน ทราย และฐานราก - 2,700.47 1,026.93 571.00 941.75 1,968.68-

2   งานแบบหล่อคอนกรีต

    - ไม้แบบทั่วไปรวมไม้เคร่า 10.000 ตร.ม. 400.00 4,000.00 90.00 900.00 4,900.00

    - ไม้ค้ำยัน 8.000 ท่อน 30.00 240.00 0.00 0.00 240.00

    - ตะปูตอกไม้ 1.500 กก. 51.41 77.11 0.00 0.00 77.11

รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต - 481.41 4,317.11 90.00 900.00 5,217.11-

2หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

3   งานคอนกรีตโครงสร้าง

    - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc cube 4.000 ลบ.ม. 2,457.95 9,831.80 329.00 1,316.00 11,147.80

รวมค่างานคอนกรีตโครงสร้าง - 2,457.95 9,831.80 329.00 1,316.00 11,147.80-

4   งานเหล็กเสริมคอนกรีต

    - เหล็กเส้นกลม 6 มม. .085 ตัน 22,135.40 1,881.50 4,900.00 416.50 2,298.00

    - เหล็กเส้นข้ออ้อย 12 มม. .244 ตัน 21,897.20 5,342.91 3,900.00 951.60 6,294.51

    - เหล็กเส้นข้ออ้อย 16 มม. .224 ตัน 20,429.91 4,576.29 3,900.00 873.60 5,449.89

    - ลวดผูกเหล็ก 10.000 กก. 29.64 296.40 0.00 0.00 296.40

รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต - 64,492.15 12,097.10 12,700.00 2,241.70 14,338.80-

3หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

5   งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

    - ตะแกรงเหล็กไวด์เมท Ø 4 มม.@0.20 m. 9.000 ตร.ม. 25.00 225.00 6.00 54.00 279.00

    - แผ่นพื้นสำเร็จรูปลวด 7 เส้น 9.000 ตร.ม. 350.00 3,150.00 26.00 234.00 3,384.00

รวมค่างานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก - 375.00 3,375.00 32.00 288.00 3,663.00-

6   งานโครงหลังคาหอถังสูง

    - เหล็กแผ่นเพลทหัวเสา ขนาด 200*200*10 มม. 4.000 แผ่น 100.00 400.00 30.00 120.00 520.00

    - น็อต เจโบล์ Ø 12 มม. 16.000 ชุด 30.00 480.00 5.00 80.00 560.00

    - เสาเหล็กกล่องชุปกาวาไนท์ 4*4 นิ้ว หนา 2.3

มม.

74.000 กก. 19.51 1,443.74 12.00 888.00 2,331.74

4หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - จันทันเหล็กกล่องชุปกาวาไนท์ 3*1 1/2 นิ้ว หนา

2.3 มม.

106.600 กก. 23.72 2,528.55 12.00 1,279.20 3,807.75

    - งานสี ทาสีอิมัลชั่นและสีกันสนิม 15.700 ตร.ม. 35.00 549.50 30.00 471.00 1,020.50

    - แปเหล็กกล่องชุปกาวาไนท์ 2*2 นิ้ว หนา 2 มม. 91.500 กก. 25.16 2,302.14 12.00 1,098.00 3,400.14

    - เชิงชายไม้เทียม 8 นิ้ว 20.000 เมตร 95.00 1,900.00 46.00 920.00 2,820.00

    - แผ่นหลังคาเมทัลชีต หนา 0.35 มม. 23.000 ตร.ม. 130.00 2,990.00 51.00 1,173.00 4,163.00

    - ครอบสันและครอบข้างเหล็กรีดลอน 15.000 เมตร 70.00 1,050.00 50.00 750.00 1,800.00

    - สกูรยึดแผ่น 92.000 ตัว 3.00 276.00 0.00 0.00 276.00

    - งานทาสีพลาสติก 27.000 ตร.ม. 30.00 810.00 30.00 810.00 1,620.00

รวมค่างานโครงหลังคาหอถังสูง - 561.39 14,729.93 278.00 7,589.20 22,319.13-

7   งานสูบน้ำและเดินท่อน้ำ

5หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เครื่องสูบน้ำซัมเมอสขนาด 1.5 HP 1 เฟส

พร้อมชุดควบคุมระบบน้ำและกันน้ำแห้ง

1.000 ชุด 20,000.00 20,000.00 1,000.00 1,000.00 21,000.00

    - ท่อ พีวีซีท่อดูดและท่อส่ง ขนาด 1 1/2 นิ้ว ชั้น

8.5

35.000 เมตร 131.31 4,595.85 31.00 1,085.00 5,680.85

    - ท่อ พีวีซี ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 5.000 เมตร 252.34 1,261.70 77.00 385.00 1,646.70

    - ประตูน้ำทองเหลือง ขนาด 3 นิ้วพร้อมอุปกรณ์ 2.000 ชุด 2,000.00 4,000.00 513.00 1,026.00 5,026.00

    - ข้อต่องอ ข้อต่อตรง น้ำยาต่อผสานท่อ ฯลฯ 1.000 L.S 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00

รวมค่างานสูบน้ำและเดินท่อน้ำ - 23,983.65 31,457.55 1,621.00 3,496.00 34,953.55-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 93,608.07

6หน้า

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:38



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน

สถานที่ก่อสร้าง อุดรธานีเพ็ญเชียงหวางตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

ค่าติดตั้ง

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:35

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานที่ 1

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3056 167,240.88128,095.04กลุ่มงานที่ 11

รวมค่าก่อสร้าง 167,240.88

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      551.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    303.52 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 167,240.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:39



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

กลุ่มงานที่ 1

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

4

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 167,240.88

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      551.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    303.52 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 167,240.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:39



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

9

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3056 698,548.22535,040.00งานสถาปัตยกรรม1

รวมค่าก่อสร้าง 698,548.22

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 698,548.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:39



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานสถาปัตยกรรม

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

9

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 698,548.22

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 698,548.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:39



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3056 66,330.6850,804.75งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง1

รวมค่าก่อสร้าง 66,330.68

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,330.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:40



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 66,330.68

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,330.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:40



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3056 35,311.2527,046.00งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร1

รวมค่าก่อสร้าง 35,311.25

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,311.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:40



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 35,311.25

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,311.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:40



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3056 18,017.2813,800.00งานปรับปรุงภูมิทัศน์1

รวมค่าก่อสร้าง 18,017.28

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      19.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    948.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,017.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:40



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

2

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 18,017.28

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      19.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    948.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,017.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:40



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานหอถังสูง

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

7

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3056 122,214.6993,608.07งานหอถังสูง1

รวมค่าก่อสร้าง 122,214.69

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 122,214.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:41



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานหอถังสูง

24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

7

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 122,214.69

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 122,214.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:41



แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

7

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  สุดธนู งามลุน  

(  สุดธนู งามลุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดารัตน์ ธุระพล  

(  สุดารัตน์ ธุระพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  บุญทวี ดาราพันธ์  

(  บุญทวี ดาราพันธ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:41



แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ อบต.เชียงหวางกำหนด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ 1ป้าย

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

7

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

3

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานีสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:41



แบบ ปร.4

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

อุดรธานีเพ็ญเชียงหวาง

3

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ชุดมีจำนวน

24 สิงหาคม 2569

6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ

1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายการ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 167,240.88กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 167,240.88 บาท

2 698,548.22งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลังละ 698,548.22 บาท

3 66,330.68งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง จำนวน 1.000 หลังละ 66,330.68 บาท

4 35,311.25งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 35,311.25 บาท

5 18,017.28งานปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1.000 หลังละ 18,017.28 บาท

6 122,214.69งานหอถังสูง จำนวน 1 หลังละ 122,214.69 บาท

 2หน้า 1 จาก

 สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:46



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

อุดรธานีเพ็ญเชียงหวาง

3

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

ชุดมีจำนวน

24 สิงหาคม 2569

6

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ

1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 2 จาก 2

                 ราคากลาง 1,107,663.00

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยหกสิบสามบาทถ้วน ...........)

สรุป

 2หน้า 2 จาก

 สุดารัตน์ ธุระพล

24 สิงหาคม 2569 16:36:46



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ

อบต.เชียงหวางกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำห้องส้วมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง และติดตั้งป้ายโครงการ

1ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.เชียงหวางกำหนด

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี

มีจำนวน

เมื่อวันที่    24 สิงหาคม 2569

3

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง / องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4

  บุญทวี ดาราพันธ์  

(  บุญทวี ดาราพันธ์  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดธนู งามลุน  

(  สุดธนู งามลุน  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุดารัตน์ ธุระพล  

(  สุดารัตน์ ธุระพล  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


