

1

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

[illegible]

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน

279,071

ปรับค่า

279,000

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

- | | | |
|--|---|---------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 202,191 |
| ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ③ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3642 |
| ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 1.2799 |

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางดารุณี เพ็ญธิสาร)

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเทพภรณ์ สิ่งไธสง)

(นายรัตนะพงษ์ ไมตรีแพน)