

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ก่อสร้างอาคารคลังเก็บพัสดุบริเวณที่ดิน 105 ไร่			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	47/2566	เอกสารเลขที่		
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 ที่แนบ	จำนวน	6 แผ่น	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อ	เดือน	กันยายน 2566 (ใช้ราคาวัสดุเดือน ส.ค. 66)	<input type="checkbox"/> ปรับราคาเมื่อ เดือน	
<p>หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร กรมบัญชีกลาง ตุลาคม 2560</p> <p>FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</p>					
ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)			หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)				
	1.1 งานก่อสร้างอาคารคลังเก็บพัสดุบริเวณที่ดิน 105 ไร่	4,953,155.24	1.3020	6,449,008.12	
	ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				6,449,008.12	