
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง อ่างทองเมืองอ่างทองมหาดไทยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ AR 62034

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 2,343,734.96

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 1,662,499.39

3 งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง รวม 400,588.44

หน้า 1

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41

4,718,881.45หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม

สถานที่ก่อสร้าง อ่างทองเมืองอ่างทองมหาดไทยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ AR 62034

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

4 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 266,160.32

5 งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ รวม 45,898.34

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 4,718,881.45

หน้า 2

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41

4,718,881.45หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - เจาะสำรวจดิน 2.000 จุด 0.00 0.00 11,500.00 23,000.00 23,000.00

    - เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 x 0.15 ยาว

6.00 เมตร

240.000 ต้น 846.00 203,040.00 450.00 108,000.00 311,040.00

    - สกัดหัวเสาเข็ม 240.000 ต้น 0.00 0.00 150.00 36,000.00 36,000.00

    - ขุดดิน 74.000 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 8,954.00 8,954.00

    - ทรายหยาบ 3.000 ลบ.ม. 160.00 480.00 121.00 363.00 843.00

    - คอนกรีตหยาบ 3.000 ลบ.ม. 1,135.80 3,407.40 427.00 1,281.00 4,688.40

    - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก) 118.000 ลบ.ม. 2,441.59 288,107.62 421.00 49,678.00 337,785.62

    - แบบหล่อคอนกรีต 964.000 ตร.ม. 489.00 471,396.00 0.00 0.00 471,396.00

    - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต 1,206.000 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 196,578.00 196,578.00

    - ไม้ค้ำ 1,284.000 ต้น 125.00 160,500.00 0.00 0.00 160,500.00

2หน้า

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

     - SR 24 Dia. 6 มม. 1,666.000 กก. 20.84 34,719.44 4.90 8,163.40 42,882.84

     - SR 24 Dia. 9 มม. 1,046.000 กก. 20.06 20,982.76 4.90 5,125.40 26,108.16

     - SD 40 Dia. 12 มม. 1,310.000 กก. 17.26 22,610.60 3.90 5,109.00 27,719.60

     - SD 40 Dia. 16 มม. 3,131.000 กก. 19.41 60,772.71 3.50 10,958.50 71,731.21

     - SD 40 Dia. 20 มม. 4,710.000 กก. 21.63 101,877.30 3.50 16,485.00 118,362.30

    - ลวดผูกเหล็ก 357.000 กก. 59.50 21,241.50 0.00 0.00 21,241.50

    - พื้นสำเร็จรูป SP1 หนา 5 ซม. (รับ นน. ≤ 350

กก./ตร.ม)

269.000 ตร.ม. 250.00 67,250.00 26.00 6,994.00 74,244.00

    - topping 5 ซม. และเสริมเหล็ก Wire Mesh ø 6

มม. @0.20 เมตร #

269.000 ตร.ม. 124.39 33,460.91 31.00 8,339.00 41,799.91

3หน้า

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - พื้นสำเร็จรูป SP2 หนา 5 ซม. (รับ นน. ≤ 500

กก./ตร.ม)

19.000 ตร.ม. 260.00 4,940.00 26.00 494.00 5,434.00

    - topping 5 ซม. และเสริมเหล็ก Wire Mesh ø 6

มม. @0.20 เมตร #

19.000 ตร.ม. 124.39 2,363.41 31.00 589.00 2,952.41

   โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

     - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัสตุรัสหล็ก ขนาด 125 x

125 x 3.2 มม.

45.000 กก. 25.20 1,134.00 12.00 540.00 1,674.00

     - เหล็กตัว C ขนาด 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. 2,585.000 กก. 26.89 69,510.65 12.00 31,020.00 100,530.65

     - เหล็กกล่องแบน ขนาด 125 x 75 x 3.2 มม. 317.000 กก. 24.57 7,788.69 12.00 3,804.00 11,592.69

     - เหล็กกล่องแบน ขนาด 150 x 100 x 4.5 มม. 823.000 กก. 25.65 21,109.95 12.00 9,876.00 30,985.95

     - เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัสตุรัสหล็ก ขนาด 25 x 25

x 2.3 มม.

2,222.000 กก. 24.88 55,283.36 12.00 26,664.00 81,947.36

     - ทาสีทนไฟ 696.000 ตร.ม. 70.00 48,720.00 36.00 25,056.00 73,776.00

4หน้า

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ทาสีกันสนิม 696.000 ตร.ม. 50.16 34,911.36 36.00 25,056.00 59,967.36

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 6,362.22 1,735,607.66 13,619.70 608,127.30 2,343,734.96-

2   งานสถาปัตยกรรม

   งานหลังคา

     - หลังคากระเบื้องคอนกรีต 4,011.000 แผ่น 14.02 56,234.22 0.00 0.00 56,234.22

     - แผ่นฟอยล์สะท้อนความร้อนใต้แผ่นหลังคา 354.000 ตร.ม. 40.56 14,358.24 26.00 9,204.00 23,562.24

     - ครอบ 3 ทาง 2.000 แผ่น 103.00 206.00 0.00 0.00 206.00

     - ปิดปลายตะเข้ 4.000 แผ่น 76.00 304.00 0.00 0.00 304.00

     - ครอบตะเข้ 149.000 แผ่น 42.06 6,266.94 0.00 0.00 6,266.94

     - ครอบสัน 24.000 แผ่น 42.06 1,009.44 0.00 0.00 1,009.44

5หน้า

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ค่าแรงมุงหลังคา 354.000 ตร.ม. 0.00 0.00 76.00 26,904.00 26,904.00

     - ค่าแรงครอบสัน, ครอบตะเข้ 58.000 เมตร 0.00 0.00 76.00 4,408.00 4,408.00

     - ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 8"

ปิดเชิงชาย PVC

82.000 เมตร 68.00 5,576.00 46.00 3,772.00 9,348.00

     - ตะปูเกลียวยึดกระเบื้องปลายสว่าน

สำหรับหลังคาคอนกรีต จำนวน 250 ตัว/กล่อง

16.000 กล่อง 195.00 3,120.00 0.00 0.00 3,120.00

     - ครอบระบบแห้ง 58.000 เมตร 350.00 20,300.00 0.00 0.00 20,300.00

   งานฝ้าเพดาน

     - ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.

มีอลูมิเนียมฟอยล์โครงเคล่าเหล็กชุปสังกะสี

240.000 ตร.ม. 245.82 58,996.80 77.00 18,480.00 77,476.80

     - ฝ้ายิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม. ทนชื้น

โครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี

35.000 ตร.ม. 185.39 6,488.65 77.00 2,695.00 9,183.65

6หน้า

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6

มม.โครงเคล่าเหล็กชุปสังกะสี

21.000 ตร.ม. 194.62 4,087.02 77.00 1,617.00 5,704.02

     - ฝ้าเพดานโครงสร้างฉาบปูนเรียบ 26.000 ตร.ม. 62.00 1,612.00 109.00 2,834.00 4,446.00

     - ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ ขอบเรียบ

รุ่นระบายอากาศ หนา 4

มม.โครงเคล่าเหล็กชุปสังกะสี

145.000 ตร.ม. 173.06 25,093.70 77.00 11,165.00 36,258.70

     - มอบฝ้าเพดาน PVC หน้ากว้าง 4" 212.000 เมตร 64.00 13,568.00 41.00 8,692.00 22,260.00

   งานผนัง

     - ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม. 383.000 ตร.ม. 200.36 76,737.88 73.00 27,959.00 104,696.88

     - เสาเอ็นและคานทับหลัง (ชนิดก่อครึงแผ่น) 229.000 ม. 98.99 22,668.71 51.00 11,679.00 34,347.71

     - ฉาบปูนผิวเรียบ 570.000 ตร.ม. 33.66 19,186.20 96.00 54,720.00 73,906.20

     - ผนังบุกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้) ขนาด

24"x24"

149.000 ตร.ม. 231.52 34,496.48 186.00 27,714.00 62,210.48

7หน้า

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ปูนทรายสำหรับรองพื้นบุวัสดุแผ่นสำเร็จรูป 149.000 ตร.ม. 62.00 9,238.00 75.00 11,175.00 20,413.00

     - ผนังบุกระเบื้องโมเสดแก้ว 1.000 ตร.ม. 2,612.61 2,612.61 178.00 178.00 2,790.61

     - ผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" ตีเฉียง 45

องศา เว้นร่อง พร้อมตาข่ายไนล่อน

ติดตั้งบนโครงเคล่าเหล็ก ขนาด 1"x3"

126.000 ตร.ม. 927.00 116,802.00 116.00 14,616.00 131,418.00

     - ฉาบปูนโครงสร้าง 115.000 ตร.ม. 75.20 8,648.00 109.00 12,535.00 21,183.00

   งานพื้น

     - พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.1) 95.000 ตร.ม. 311.00 29,545.00 41.00 3,895.00 33,440.00

     - พื้นปูกระเบื้องพีวีซี (พ.2) 121.000 ตร.ม. 311.00 37,631.00 41.00 4,961.00 42,592.00

     - พื้นปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)

ชนิดกันลื่น ขนาด 24"x24" (พ.3)

135.000 ตร.ม. 410.85 55,464.75 228.00 30,780.00 86,244.75

     - พื้นทำผิวทรายล้าง (พ.4) 14.000 ตร.ม. 291.94 4,087.16 108.00 1,512.00 5,599.16

8หน้า

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - พื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน ทำระบบกันซึมหลังคา

(พ.5)

145.000 ตร.ม. 89.30 12,948.50 0.00 0.00 12,948.50

     - บัวพื้น PVC หน้ากว้าง 4" 118.000 ม. 67.00 7,906.00 41.00 4,838.00 12,744.00

     -

ปูนทรายรองพื้นขัดมันสำหรับปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จ

230.000 ตร.ม. 83.38 19,177.40 96.00 22,080.00 41,257.40

   งานประตู - หน้าต่าง

     - ประตู D1 1.000 ชุด 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00 22,500.00

     - ประตู D3 4.000 ชุด 10,421.50 41,686.00 0.00 0.00 41,686.00

     - ประตู D4 2.000 ชุด 5,319.00 10,638.00 0.00 0.00 10,638.00

     - ประตู D5 1.000 ชุด 3,773.00 3,773.00 0.00 0.00 3,773.00

     - ประตู D6 1.000 ชุด 6,811.50 6,811.50 0.00 0.00 6,811.50

     - หน้าต่าง W1 6.000 ชุด 18,500.00 111,000.00 0.00 0.00 111,000.00
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - หน้าต่าง W1.1 1.000 ชุด 18,500.00 18,500.00 0.00 0.00 18,500.00

     - หน้าต่าง W2 4.000 ชุด 6,800.00 27,200.00 0.00 0.00 27,200.00

     - หน้าต่าง W3 6.000 ชุด 4,200.00 25,200.00 0.00 0.00 25,200.00

     - หน้าต่าง W4 2.000 ชุด 12,600.00 25,200.00 0.00 0.00 25,200.00

   งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

     - โถส้วมนั่งราบแบบฟรัชแทงค์ พร้อมอุปกรณ์

สำหรับเด็ก

3.000 ชุด 13,261.00 39,783.00 461.00 1,383.00 41,166.00

     - โถส้วมนั่งราบแบบฟรัชแทงค์ พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 7,100.00 7,100.00 461.00 461.00 7,561.00

     - อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ 3.000 ชุด 5,000.00 15,000.00 461.00 1,383.00 16,383.00

     - อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อมอุปกรณ์ 1.000 ชุด 1,578.00 1,578.00 461.00 461.00 2,039.00

     - โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ 4.000 ชุด 3,559.00 14,236.00 461.00 1,844.00 16,080.00

     - ฝักบัวพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด 8.000 ชุด 1,710.00 13,680.00 72.00 576.00 14,256.00
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ที่วางสบู่ 8.000 ชุด 523.00 4,184.00 72.00 576.00 4,760.00

     - ที่ใส่กระดาษชำระ 4.000 ชุด 1,345.00 5,380.00 72.00 288.00 5,668.00

     - สายชำระโครเมี่ยม 4.000 ชุด 630.00 2,520.00 72.00 288.00 2,808.00

     - ก๊อกน้ำล้างพื้น 1.000 ชุด 747.00 747.00 26.00 26.00 773.00

     - กระจกเงาหนา 6 มม. 35.000 ตร.ฟ. 87.00 3,045.00 0.00 0.00 3,045.00

     - สต๊อปวาล์ว (สำหรับสุขภัณฑ์ โถส้วม สายชำระ

อ่างล้างหน้า)

12.000 ชุด 280.00 3,360.00 36.00 432.00 3,792.00

     - ห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์ 6.000 ชุด 11,300.00 67,800.00 1,250.00 7,500.00 75,300.00

     - TOP หลังโถสุขภัณฑ์ 8.000 เมตร 1,170.62 9,364.96 0.00 0.00 9,364.96

     - เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ 2.500 เมตร 1,631.28 4,078.20 0.00 0.00 4,078.20

   งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ชั้นบันไดลูกตั้ง - ลูกนอน

ทำผิวปูกระเบื้องแกรนิตเทียม (แกรนิตโต้)

6.500 เมตร 312.00 2,028.00 161.00 1,046.50 3,074.50

     - จมูกบันไดอลูมิเนียม 6.500 เมตร 226.00 1,469.00 44.00 286.00 1,755.00

   งานทาสี

     - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาสีภายนอก

เกรดที่ 1 (ประเภทกึ่งเงา)

262.000 ตร.ม. 65.26 17,098.12 35.00 9,170.00 26,268.12

     - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค ชนิดทาสีภายใน เกรดที่

1 (ประเภทกึ่งเงา)

308.000 ตร.ม. 58.59 18,045.72 35.00 10,780.00 28,825.72

     - งานทาสี สีน้ำอะคริลิค เกรดที่ 2

(ประเภททั่วไป)

322.000 ตร.ม. 58.59 18,865.98 35.00 11,270.00 30,135.98

   งานเบ็ดเตล๋็ด

     - ระบบกำจัดปลวก 319.000 ตร.ม. 100.00 31,900.00 0.00 0.00 31,900.00

     - ป้ายชื่อห้องแผนกต่างๆ 8.000 ชุด 418.00 3,344.00 0.00 0.00 3,344.00
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ตราสัญลักษณ์ 1.000 ชุด 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 19,000.00

     - ป้ายชื่ออาคาร 1.000 ชุด 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00

     - ม้านั่ง คสล. ปูกระเบื้องพื้นแกรนิตเทียม

(แกรนิตโต้)

7.000 เมตร 614.54 4,301.78 0.00 0.00 4,301.78

     - ราวสเตนเลส ทำผิว hairline 13.000 เมตร 158.00 2,054.00 0.00 0.00 2,054.00

     - เคาน์เตอร์ คสล. 0.80 ม. บุกระเบื้อง 1.2 ซม. 3.700 เมตร 1,631.28 6,035.73 0.00 0.00 6,035.73

     - เซาะร่องก้างปลา 5.600 ตร.ม. 0.00 0.00 46.00 257.60 257.60

     - TOP + 1.2 ม. 7.200 เมตร 741.39 5,338.00 0.00 0.00 5,338.00

     - PVC เซาะร่องตัว U สำเร็จรูป 76.600 เมตร 11.00 842.60 0.00 0.00 842.60

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 197,402.95 1,296,058.29 6,382.00 366,441.10 1,662,499.39-

3   งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   ระบบท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC - 8.5)

    งานเดินท่อระบายน้ำโสโครก (ท่อ PVC - 8.5)

      - ขนาด Dia 3" 11.000 เมตร 118.69 1,305.59 77.00 847.00 2,152.59

      - ขนาด Dia 4" 8.000 เมตร 180.61 1,444.88 103.00 824.00 2,268.88

      - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1.000 เหมารวม 1,100.18 1,100.18 330.05 330.05 1,430.23

      - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ 1.000 เหมารวม 275.04 275.04 82.51 82.51 357.55

      - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี

ทำสัญลักษณ์ท่อ

1.000 เหมารวม 275.04 275.04 82.51 82.51 357.55

    FCO

      - ขนาด Dia 3" 1.000 ชุด 171.00 171.00 308.00 308.00 479.00

      - ขนาด Dia 4" 1.000 ชุด 257.00 257.00 410.00 410.00 667.00

    ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - ขนาด Dia 4" 1.000 ชุด 350.00 350.00 205.00 205.00 555.00

   ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)

    งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC - 8.5)

      - ขนาด Dia 2" 27.100 เมตร 50.70 1,373.97 41.00 1,111.10 2,485.07

      - ขนาด Dia 3" 6.900 เมตร 118.69 818.96 77.00 531.30 1,350.26

      - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1.000 เหมารวม 877.17 877.17 263.15 263.15 1,140.32

      - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ ค่าทดสอบ

ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ

1.000 เหมารวม 219.29 219.29 65.78 65.78 285.07

    FCO

      - ขนาด Dia 3" 1.000 ชุด 171.00 171.00 308.00 308.00 479.00

      - ขนาด Dia 2" 3.000 ชุด 50.70 152.10 205.00 615.00 767.10

    FD
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - ขนาด Dia 2" 9.000 ชุด 397.00 3,573.00 205.00 1,845.00 5,418.00

    P-TRAP

      - ขนาด Dia 2" 9.000 ชุด 322.00 2,898.00 0.00 0.00 2,898.00

    ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส

      - ขนาด Dia 3" 1.000 ชุด 350.46 350.46 154.00 154.00 504.46

    งานเดินท่อน้ำทิ้งครัว (ท่อ PVC - 8.5)

      - ขนาด Dia 2" 16.000 เมตร 50.70 811.20 41.00 656.00 1,467.20

     FCO

       - ขนาด Dia 2" 16.000 เมตร 397.00 6,352.00 205.00 3,280.00 9,632.00

     ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส

       - ขนาด Dia 2" 1.000 ชุด 279.00 279.00 103.00 103.00 382.00
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   ระบบท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC - 8.5)

    งานเดินท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC 8.5)

      - ขนาด Dia 2" 6.000 เมตร 50.70 304.20 41.00 246.00 550.20

      - ขนาด Dia 1 1/2" 27.000 เมตร 32.24 870.48 31.00 837.00 1,707.48

     - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1.000 เหมารวม 469.87 469.87 140.96 140.96 610.83

     - ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ 1.000 เหมารวม 176.20 176.20 52.00 52.00 228.20

     - ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี

ทำสัญลักษณ์ท่อ

1.000 เหมารวม 58.73 58.73 17.62 17.62 76.35

    AVC.

      - ขนาด Dia 2" ชนิดออกด้านข้างผนัง 1.000 ชุด 862.61 862.61 0.00 0.00 862.61

    ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส

      - ขนาด Dia 2" 1.000 เหมารวม 279.00 279.00 103.00 103.00 382.00
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   ระบบท่อประปา (ท่อ PP-R S SDR 11 PN - 10)

    งานเดินท่อประปา (ท่อ PP - R SDR 11 PN -

10)

      - ขนาด Dia 3/4" 20.000 เมตร 32.47 649.40 31.00 620.00 1,269.40

      - ขนาด Dia 1" 21.000 เมตร 53.27 1,118.67 31.00 651.00 1,769.67

      - ขนาด Dia 1 1/2" 11.000 เมตร 74.02 814.22 51.00 561.00 1,375.22

     - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1.000 เหมารวม 1,291.14 1,291.14 387.34 387.34 1,678.48

     - คาอุปกรณยึดและรองรับทอ ทำความสะอาด

ทาสี ทำสัญลักษณทอ

1.000 เหมารวม 258.22 258.22 77.46 77.46 335.68

     - STOP VALVE 6.000 ชุด 345.79 2,074.74 154.00 924.00 2,998.74

    ประตูน้ำ GATE VALVE

      - ขนาด Dia 3/4" 8.000 ชุด 604.50 4,836.00 154.00 1,232.00 6,068.00
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - ขนาด Dia 1 1/2" 9.000 ชุด 771.90 6,947.10 308.00 2,772.00 9,719.10

     - CHECK VALVE ขนาด Dia. 1 1/2" 1.000 ชุด 664.95 664.95 308.00 308.00 972.95

     - FLOAT VALVE ขนาด Dia. 1" 2.000 ชุด 551.40 1,102.80 205.00 410.00 1,512.80

     - เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน BOOSTER PUMP

ชนิด HOME PUMP อัตราสูบ 60 ลิตร/วัน ที่ความสูง

20 เมตร ขนาด 500 Watts

1.000 ชุด 15,504.67 15,504.67 0.00 0.00 15,504.67

     - ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป มาตรฐาน มอก.1379

ชนิดวางบนพื้น ขนาดจุไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร PP

DOS ENTECH SANPAC WATER TREAT

2.000 ถัง 6,532.71 13,065.42 0.00 0.00 13,065.42

    งานเดินท่อประปา (ท่อ PB 2110 CLASS SDR

13.5) ภายนอก

      - ขนาด Dia 1 1/2" 56.000 เมตร 184.42 10,327.52 31.00 1,736.00 12,063.52

      - ข้อต่อ ข้องอต่างๆ 1.000 เหมารวม 5,163.76 5,163.76 1,549.12 1,549.12 6,712.88
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - คาอุปกรณยึดและรองรับทอ ทำความสะอาด

ทาสี ทำสัญลักษณทอ

1.000 เหมารวม 1,032.75 1,032.75 309.82 309.82 1,342.57

     - ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ จากการประปาฯ ขนาด

Dia. 1 1/2" พร้อมค่าธรรมเนียมติดตั้ง

ไม่รวมค่าขยายเขต

1.000 มาตร 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00

   ระบบดับเพลิง

     - DC. 15 ปอนด์ 1.000 ถัง 1,197.19 1,197.19 205.00 205.00 1,402.19

   ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

และระบบระบายน้ำ

     - บ่อบำบัดน้ำเสีย ชนิด เกรอะ - กรองอากาศ

ขนาด 6 ลบ.ม. ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.

1.000 ถัง 79,700.00 79,700.00 23,910.00 23,910.00 103,610.00

     - ถังดักไขมัน สำเร็จรูป ชนิดฝังดิน ขนาด 120

ลิตร

1.000 ถัง 7,100.00 7,100.00 2,130.00 2,130.00 9,230.00
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - งานเดินท่อระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 มอก.128

ขนาด Dia 0.40 ม.

71.000 เมตร 747.73 53,088.83 241.39 17,138.69 70,227.52

     - งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝา คสล. 11.000 บ่อ 2,621.80 28,839.80 1,606.60 17,672.60 46,512.40

     - งานบ่อพักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ 2.000 บ่อ 9,043.37 18,086.74 1,902.38 3,804.76 21,891.50

     - ฐาน คสล.1.60x3.00 ม. หนา 0.15 ม.

เสริมเหล็ก 9 มม. 0.20 ม. 2ชั้น

1.000 ฐาน 3,756.16 3,756.16 808.62 808.62 4,564.78

    งานเดินระบบท่าน้ำทิ้ง (ท่อ HDPE PN6 Ø110

มม.) ภายนอก

      - ขนาด Ø110 มม. 15.000 เมตร 165.00 2,475.00 123.00 1,845.00 4,320.00

    งานเดินท่อระบายน้ำท่อ คสล. ชั้น 3 มอก.128

ขนาด Dia 0.40 ม.

      - ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 มม. 1.000 ท่อน 511.00 511.00 0.00 0.00 511.00

      - ขุดดิน - ถมดินกลับ 1.200 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 145.20 145.20
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - ทรายหยาบ .060 ลบ.ม. 160.00 9.60 121.00 7.26 16.86

      - ไม้แบบ .320 ตร.ม. 489.00 156.48 163.00 52.16 208.64

      - คอนกรีตหยาบ .060 ลบ.ม. 1,135.80 68.14 427.00 25.62 93.76

      - ปูนทราย .030 ตร.ม. 83.38 2.50 329.00 9.87 12.37

    งานบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 ม. ฝา คสล.

      - ขุดดิน - ถมดินกลับ 2.070 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 250.47 250.47

      - ทรายหยาบ .060 ลบ.ม. 160.00 9.60 121.00 7.26 16.86

      - คอนกรีตหยาบ .040 ลบ.ม. 1,135.80 45.43 427.00 17.08 62.51

      - ค่าแรงไม้แบบ 4.200 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 684.60 684.60

      - ไม้แบบ 1.400 ตร.ม. 489.00 684.60 0.00 0.00 684.60

      - ค้ำยัน .420 ลบ.ฟ. 514.02 215.88 0.00 0.00 215.88
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - ตะปู .350 กก. 45.79 16.02 0.00 0.00 16.02

      - คอนกรีตโครงสร้าง .260 ลบ.ม. 2,441.59 634.81 329.00 85.54 720.35

      - เหล็ก RB 9 16.870 กก. 20.84 351.57 4.90 82.66 434.23

      - ลวดผูกเหล็ก .520 กก. 59.50 30.94 0.00 0.00 30.94

      - ฉาบปูนขัดมันเรียบ 1.840 ตร.ม. 75.20 138.36 96.00 176.64 315.00

     ฝาบ่อพัก คสล. 1 ฝา

       - ไม้แบบ .600 ตร.ม. 489.00 293.40 163.00 97.80 391.20

       - คอนกรีตโครงสร้าง .030 ลบ.ม. 2,441.59 73.24 329.00 9.87 83.11

       - เหล็ก RB 6 1.820 กก. 23.58 42.91 4.90 8.92 51.83

       - ลวดผูกเหล็ก .050 กก. 59.50 2.97 0.00 0.00 2.97

       - เหล็กขอบฝา 75x6 มม. 3.530 กก. 23.24 82.03 12.00 42.36 124.39
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    งานบ่อพักน้ำเสียฝาเหล็กหล่อ

      - ขุดดิน - ถมดินกลับ 1.400 ลบ.ม. 0.00 0.00 121.00 169.40 169.40

      - ทรายหยาบ .100 ลบ.ม. 160.00 16.00 121.00 12.10 28.10

      - คอนกรีตหยาบ .040 ลบ.ม. 1,135.80 45.43 427.00 17.08 62.51

      - คอนกรีตโครงสร้าง .700 ลบ.ม. 2,441.59 1,709.11 329.00 230.30 1,939.41

      - ค่าแรงไม้แบบ 7.000 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 1,141.00 1,141.00

      - ไม้แบบ 3.500 ตร.ม. 489.00 1,711.50 0.00 0.00 1,711.50

      - เหล็ก RB 9 45.000 กก. 20.06 902.70 4.90 220.50 1,123.20

      - ลวดผูกเหล็ก 1.350 กก. 59.50 80.32 0.00 0.00 80.32

      - ฝาเหล็กหล่อ ติดยางกันกลิ่น 1.000 ชุด 4,554.00 4,554.00 0.00 0.00 4,554.00

    ฐาน คสล.1.60x3.00 ม. หนา 0.15 ม.

เสริมเหล็ก 9 มม. 0.20 ม. 2ชั้น
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - ทรายหยาบ .480 ลบ.ม. 160.00 76.80 121.00 58.08 134.88

      - คอนกรีตหยาบ .480 ลบ.ม. 1,135.80 545.18 427.00 204.96 750.14

      - คอนกรีตโครงสร้าง .720 ลบ.ม. 2,441.59 1,757.94 329.00 236.88 1,994.82

      - เหล็ก RB 9 63.000 กก. 20.06 1,263.78 4.90 308.70 1,572.48

      - ลวดผูกเหล็ก 1.890 กก. 59.50 112.45 0.00 0.00 112.45

รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - 170,872.57 303,815.74 43,154.91 96,772.70 400,588.44-

4   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

   ระบบไฟฟ้าอาคาร

    แผงย่อยและ เซอร์กิตเบรกเกอร์ LC

      - แผงย่อย 24 วงจรพร้อมเมน 50AT 3P 25KA 1.000 SET 13,410.00 13,410.00 1,200.00 1,200.00 14,610.00
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 kA (RCBO) 6.000 SET 1,785.00 10,710.00 36.00 216.00 10,926.00

      - MINIATURE CB. 16AT 1P IC 6 Ka 9.000 SET 189.00 1,701.00 36.00 324.00 2,025.00

      - หลักดิน COPPER BOND ได้มาตรฐาน UL

ขนาด Ø 14.20 มม. (5/8 นิ้ว) ยาวไม่น้อยกว่า 2.40

เมตร

1.000 SET 900.00 900.00 250.00 250.00 1,150.00

      - Exothermic Welding 1.000 SET 242.73 242.73 0.00 0.00 242.73

    ท่อเดินสายไฟฟ้า

      - EMT 1/2" (15 mm.) 581.000 m 33.66 19,556.46 23.00 13,363.00 32,919.46

      - PVC 1/2" (15 mm.) 2.000 m 12.32 24.64 21.00 42.00 66.64

      - FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES 1.000 lot 3,916.00 3,916.00 1,174.00 1,174.00 5,090.00

    สายไฟฟ้า

      - IEC 01 10 SQ.MM. 6.000 m 54.94 329.64 16.00 96.00 425.64
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - IEC 01 2.5 SQ.MM. 1,879.000 m 16.30 30,627.70 7.00 13,153.00 43,780.70

      - ACCESSORIES 1.000 lot 3,095.00 3,095.00 928.00 928.00 4,023.00

    ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์

      - โคมไฟติดลอยแบบกล่องเหล็ก (BATTEN

LUMINAIRE) หลอด LED TUBE ไม่เกิน 20 วัตต์

และแสงคูลไวต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,100 ลูเมน

ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80 อายุการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง

10.000 SET 213.90 2,139.00 118.00 1,180.00 3,319.00
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      -

ดวงโคมแอลอีดีฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงอลูมิเนียม

(ช่องตะแกรง 14) ขนาดโคมโดยประมาณ 0.30x1.20

หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตขนาดโคมโดยประมาณ

0.30x1.20

หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตพร้อมแผ่นสะท้อนแสง

อลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า

87% (ตะแกรงมีขอบอลูมิเนียม)ชนิดหลอด LED T8

ไม่เกิน 2-20 วัตต์ อุณหภูมิ สีของแสง COOL WHITE

ความสว่างไม่น้อยกว่า 2x2,100 ลูเมน

ความถูกต้องของสีไม่น้อยกว่า 80

อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 30,000 ชั่วโมง

46.000 SET 649.14 29,860.44 138.00 6,348.00 36,208.44
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN)

หลอด LED พร้อม CHARGER และ BATTERY

ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3

ชั่วโมง

ความสว่างและรูปแบบของป้ายให้เป็นไปตามมาตรฐา

นระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน

ของ วสท. ฉบับล่าสุด

1.000 SET 1,748.40 1,748.40 150.00 150.00 1,898.40

      - ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY

LIGHT) หลอด LED พร้อม BATTERY

ชนิดแห้งที่สามารถ สำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3

ชั่วโมง

1.000 SET 1,581.00 1,581.00 150.00 150.00 1,731.00

    สวิตซ์ และเต้ารับ

      - สวิตซ์ทางเดียว 16A 250V พร้อมฝาครอบ 21.000 SET 51.15 1,074.15 82.00 1,722.00 2,796.15
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แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

      - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว (UNIVERSAL TYPE) ขนาด

16A 250V มีขาดินพร้อมฝาครอบ

1.000 SET 88.35 88.35 92.00 92.00 180.35

      - เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีม่านนิรภัย (UNIVERSAL

TYPE) ขนาด 16A 250V มีขาดินพร้อมฝาครอบ

27.000 SET 238.08 6,428.16 92.00 2,484.00 8,912.16

   ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

     - FIRE ALARM CONTROL PANEL 3 ZONE 1.000 SET 30,000.00 30,000.00 4,000.00 4,000.00 34,000.00

     - ANODIZED GRAPHIC ANNUNCIATOR ขนาด

A3

1.000 SET 12,500.00 12,500.00 2,000.00 2,000.00 14,500.00

     - FIXED TEMPETURE HEAT DETECTOR 1.000 SET 800.00 800.00 200.00 200.00 1,000.00

     - PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR 8.000 SET 2,600.00 20,800.00 200.00 1,600.00 22,400.00

     - MANUAL PULL STATION 1.000 SET 1,400.00 1,400.00 200.00 200.00 1,600.00

     - ALARM BELL Ø6 นิ้ว 1.000 SET 2,200.00 2,200.00 200.00 200.00 2,400.00

30หน้า

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - FIRE STROBE LIGHT 1.000 SET 3,080.00 3,080.00 200.00 200.00 3,280.00

    ท่อร้อยสายไฟฟ้าระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

      - EMT 1/2" (15มม.) 68.000 m 33.66 2,288.88 23.00 1,564.00 3,852.88

      - FRC 2.5 SQ.MM. 25.000 m 38.13 953.25 12.00 300.00 1,253.25

      - IEC 01 1.5 SQ.MM. 124.000 m 8.62 1,068.88 5.00 620.00 1,688.88

      - ACCESSORIES 1.000 lot 659.00 659.00 197.00 197.00 856.00

   ระบบไฟฟ้าผังบริเวณ

    สายไฟฟ้า

      - IEC 01 10 SQ.MM. 106.000 m 54.94 5,823.64 16.00 1,696.00 7,519.64

      - ACCESSORIES 1.000 lot 582.00 582.00 174.00 174.00 756.00

    ค่าดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำการไฟฟ้าฯ

(ยกเว้นค่าประกัน)

31หน้า

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     15(45)A 3P

       - ค่ามิเตอร์ ค่าต่อไฟฟ้า ค่าตรวจไฟฟ้า 1.000 SET 749.00 749.00 0.00 0.00 749.00

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 82,930.32 210,337.32 11,940.00 55,823.00 266,160.32-

5   งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ

   พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง

    Propeller Fan Type Wall or Window

Mounted Type

      - EF. Ø8" (300CFM) 5.000 ชุด 948.00 4,740.00 410.00 2,050.00 6,790.00

      - EF. Ø10" (500CFM) 1.000 ชุด 1,143.00 1,143.00 461.00 461.00 1,604.00

    Cycle Ceiling Fan

      - CCF.Ø16" 9.000 ชุด 1,922.00 17,298.00 410.00 3,690.00 20,988.00

32หน้า

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

   งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบเครื่องปรับอากาศ

    Wire (450/750V IEC01)

      - 2.5 sq.mm. 312.000 เมตร 16.30 5,085.60 7.00 2,184.00 7,269.60

      - Accessories 1.000 เหมารวม 254.00 254.00 76.00 76.00 330.00

    Conduit

      - EMT Dia. 1/2" 104.000 เมตร 33.66 3,500.64 23.00 2,392.00 5,892.64

      - Hanger, Support & Accessories 1.000 เหมารวม 525.00 525.00 157.00 157.00 682.00

     - Fan Switch 6.000 อัน 128.00 768.00 82.00 492.00 1,260.00

     - เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ

PVC หรือ PC

6.000 อัน 88.35 530.10 92.00 552.00 1,082.10

รวมค่างานระบบปรับอากาศ

และระบบระบายอากาศ

- 5,058.31 33,844.34 1,718.00 12,054.00 45,898.34-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 4,718,881.45

33หน้า

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน

สถานที่ก่อสร้าง อ่างทองเมืองอ่างทองมหาดไทยตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ AR 62034

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าครุภัณฑ์

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

ค่าติดตั้ง

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:39

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม

01 กันยายน 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

34

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

AR 62034

มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3004 6,136,433.434,718,881.45อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม1

รวมค่าก่อสร้าง 6,136,433.43

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      549.18  ตารางเมตร เฉลี่ย    11,173.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,136,433.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:45



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม

01 กันยายน 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

34

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

AR 62034

มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 6,136,433.43

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      549.18  ตารางเมตร เฉลี่ย    11,173.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,136,433.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:45



แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

34

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

AR 62034

มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  จิรวัฒน์ วงษ์คำ  

(  จิรวัฒน์ วงษ์คำ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วงค์สถิตย์ สายแจ้ง  

(  วงค์สถิตย์ สายแจ้ง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  สุทัศน์ มากดี  

(  สุทัศน์ มากดี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:45



แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

34

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

AR 62034

มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทองสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:45



แบบ ปร.4

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

อ่างทองเมืองอ่างทองมหาดไทย

AR 62034

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

ชุดมีจำนวน

01 กันยายน 2569

1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายการ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 6,136,433.43
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขนาดเล็ก) ฐานรากเสาเข็ม จำนวน 1.000 หลังละ

6,136,433.43 บาท

หน้า 1 จาก 1

                 ราคากลาง 6,136,433.43

ราคากลาง (........... หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสามสตางค์ ...........)

สรุป

 1หน้า 1 จาก

 วงค์สถิตย์ สายแจ้ง

01 กันยายน 2569 09:44:51



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR62034) ฐานรากเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว

อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดเล็ก (แบบเลขที่ AR 62034) ฐานรากเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

มหาดไทย เมืองอ่างทอง อ่างทอง

มีจำนวน

เมื่อวันที่    01 กันยายน 2569

AR 62034

องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว / องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้วหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4

  สุทัศน์ มากดี  

(  สุทัศน์ มากดี  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  จิรวัฒน์ วงษ์คำ  

(  จิรวัฒน์ วงษ์คำ  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  วงค์สถิตย์ สายแจ้ง  

(  วงค์สถิตย์ สายแจ้ง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


