

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานราก งานดินชุด		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอ ห้วยทอง จังหวัด ขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					20,249.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								20,249.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 20,249.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ขุดดินหลุมฐานราก	49.140	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,977.88	6,977.88	
	- ขุดดินคาน	16.560	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	2,351.52	2,351.52	
	- ทราयरองพื้น	2.520	ลบ.ม.	104.00	262.08	495.00	1,247.40	1,509.48	
	- คอนกรีตหยาบพื้นฐานราก	1.260	ลบ.ม.	1,915.00	2,412.90	426.00	536.76	2,949.66	
	- คอนกรีตหยาบ ท่อคาน	2.760	ลบ.ม.	1,915.00	5,285.40	426.00	1,175.76	6,461.16	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	3,934.00	7,960.38	1,631.00	12,289.32	20,249.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								20,249.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานคอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอ ห้วยทอง จังหวัด ขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					321,839.77	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								321,839.77	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 321,839.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถาพร โสภ

28 มีนาคม 2567 13:48:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตฐานราก	7.560	ลบ.ม.	1,962.00	14,832.72	419.00	3,167.64	18,000.36	
	- คอนกรีตตอม่อ	8.050	ลบ.ม.	1,962.00	15,794.10	419.00	3,372.95	19,167.05	
	- คอนกรีตคาน GB	16.560	ลบ.ม.	1,962.00	32,490.72	419.00	6,938.64	39,429.36	
	- คอนกรีตพื้น GS	103.000	ลบ.ม.	1,962.00	202,086.00	419.00	43,157.00	245,243.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	7,848.00	265,203.54	1,676.00	56,636.23	321,839.77	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								321,839.77	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานหลักเสริมคอนกรีต		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอ ห้วยทอง จังหวัด ขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					172,002.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								172,002.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 172,002.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถาพร โสภ

28 มีนาคม 2567 13:48:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- - เหล็กเสริมฐานราก SD 40 ขนาด DB Ø 16 มม.	.560	ตัน	21,121.50	11,828.04	3,600.00	2,016.00	13,844.04	
	- - เหล็กเสริมตอม่อ SD 40 ขนาด DB Ø 16 มม.	.990	ตัน	21,121.50	20,910.28	3,600.00	3,564.00	24,474.28	
	- - เหล็กเสริมตอม่อ SR 24 ขนาด RB Ø 9 มม.	.320	ตัน	21,612.15	6,915.88	4,400.00	1,408.00	8,323.88	
	- - เหล็กเสริมคาน SD 40 ขนาด DB Ø 16 มม.	3.180	ตัน	21,121.50	67,166.37	3,600.00	11,448.00	78,614.37	
	- - เหล็กเสริมคาน SR 24 ขนาด RB Ø 6 มม.	.290	ตัน	22,757.01	6,599.53	4,400.00	1,276.00	7,875.53	
	- - เหล็กตะแกรงขนาด Ø 4 มม. # 0.20x0.20ม.	857.750	ตร.ม.	35.00	30,021.25	5.00	4,288.75	34,310.00	
	- - ลวดผูกเหล็ก	160.000	กก.	28.50	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	107,797.16	148,001.35	19,605.00	24,000.75	172,002.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								172,002.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานไม้แบบค้ำยัน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอ
			จังหวัด
			ขอนแก่น
			แบบเลขที่ 001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					27,120.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								27,120.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 27,120.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


สถาพร โสภ

28 มีนาคม 2567 13:48:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- - ไม้แบบ (คัด 50 %)	40.000	ตร.ม.	400.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- - ค่าแรงงานไม้แบบ	80.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	11,120.00	11,120.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	400.00	16,000.00	139.00	11,120.00	27,120.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								27,120.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงหลังคา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอ
			จังหวัด
			แบบเลขที่ 001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					526,128.07	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								526,128.07	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 526,128.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถาพร โสภ

28 มีนาคม 2567 13:48:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- - Truss 1 ท่อเหล็ก GS BS-M ขนาด Ø 3" ยาว 6.00 ม.	63.000	ท่อน	1,606.00	101,178.00	601.00	37,863.00	139,041.00	
	- - Truss 1 ท่อเหล็ก GS BS-M ขนาด Ø 2" ยาว 6.00 ม.	63.000	ท่อน	745.00	46,935.00	362.00	22,806.00	69,741.00	
	- - Truss 2 ท่อเหล็ก GS BS-M ขนาด Ø 3" ยาว 6.00 ม.	31.000	ท่อน	1,606.00	49,786.00	601.00	18,631.00	68,417.00	
	- - Truss 2 ท่อเหล็ก GS BS-M ขนาด Ø 2" ยาว 6.00 ม.	35.000	ท่อน	745.00	26,075.00	362.00	12,670.00	38,745.00	
	- - แป เหล็กตัว C : 125 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	156.000	ท่อน	705.61	110,075.16	368.00	57,408.00	167,483.16	
	- - โครงคร่าวปิดจั่ว เหล็กกล่อง 1"x2" หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	38.000	ท่อน	427.00	16,226.00	175.00	6,650.00	22,876.00	
	- - ยึดระหว่างแป เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD .40 ขนาด DB Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม.	.150	ตัน	20,957.95	3,143.69	3,600.00	540.00	3,683.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ดึงทแยง เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD . 40 ขนาด DB Ø 12 มม. ยาว 10.00 ม.	.280	ต้น	20,957.95	5,868.22	3,600.00	1,008.00	6,876.22	
	- - เกลียวเร่ง (ตะขอ- ห่วง) ขนาด ¾"	24.000	ตัว	300.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- - แผ่นเพลท ขนาด 0.20x0.30 ม.หนา 15 มม.	7.000	แผ่น	222.00	1,554.00	73.00	511.00	2,065.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	48,272.51	368,041.07	9,742.00	158,087.00	526,128.07	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								526,128.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวัสดุคงเหลือ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอ ห้วยทอง จังหวัด ขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					246,437.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								246,437.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 246,437.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถาพร โสภ

28 มีนาคม 2567 13:48:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- - หลังคาแผ่นเมทัลชีส หนา 0.40 มม. (สีซิงค์)	931.000	ตร.ม.	155.00	144,305.00	80.00	74,480.00	218,785.00	
	- - ปิดจั่วแผ่นเมทัลชีส หนา 0.40 มม. (สีซิงค์)	65.000	ตร.ม.	110.00	7,150.00	70.00	4,550.00	11,700.00	
	- - ครอบข้างแผ่นเมทัลชีส หนา 0.40 มม. (สีซิงค์)	57.760	เมตร	85.00	4,909.60	50.00	2,888.00	7,797.60	
	- - สกรู ขนาด 2½" 100/กล่อง	35.000	กล่อง	233.00	8,155.00	0.00	0.00	8,155.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	583.00	164,519.60	200.00	81,918.00	246,437.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								246,437.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานเสาเหล็ก H- Beam								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		อำเภอ	กุสุมาลย์	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่ 001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		28 มีนาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					524,839.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								524,839.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 524,839.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถาพร โสภา

28 มีนาคม 2567 13:48:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- - เหล็ก H- Beam ขนาด 250x250x9x14 มม.	21.000	ท่อน	15,277.00	320,817.00	5,208.00	109,368.00	430,185.00	
	- - แผ่นเพลท ขนาด 0.22x0.60 ม.หนา 15มม.	28.000	แผ่น	489.00	13,692.00	160.00	4,480.00	18,172.00	
	- - แผ่นเพลท ขนาด 0.19x0.60 ม.หนา 15มม.	28.000	แผ่น	422.00	11,816.00	138.00	3,864.00	15,680.00	
	- - แผ่นเพลทหัวเสาต่อม่อ ขนาด 0.50x0.50 ม. หนา 15 มม.	14.000	แผ่น	927.00	12,978.00	300.00	4,200.00	17,178.00	
	- - แผ่นเพลทเสริมแรงหัวเสาต่อม่อ ขนาด 0.12 x 0.30 ม. หนา 15 มม.	112.000	แผ่น	70.00	7,840.00	23.00	2,576.00	10,416.00	
	- - เจ็บไลท์ ขนาด Ø 20 มม. ยาว 0.50 ม.	112.000	ชุด	178.00	19,936.00	0.00	0.00	19,936.00	
	- - แผ่นเพลท หัวเสา H- Beam ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 15 มม.	28.000	แผ่น	334.00	9,352.00	110.00	3,080.00	12,432.00	
	- - น็อตสกรู ขนาด Ø 20 มม. ยาว 7.5 ซม.	56.000	ชุด	15.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	17,712.00	397,271.00	5,939.00	127,568.00	524,839.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								524,839.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานผิวพื้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอ
			จังหวัด
			ขอนแก่น
			แบบเลขที่ 001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					356,640.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								356,640.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 356,640.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


สถาพร โสภ

28 มีนาคม 2567 13:48:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- - ทำพื้น PU SELF- LEVELING 3 มม.	743.000	ตร.ม.	480.00	356,640.00	0.00	0.00	356,640.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	480.00	356,640.00	0.00	0.00	356,640.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								356,640.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยทอง	โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอ ห้วยทอง จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่ 001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					16,275.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,275.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,275.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


สถาพร โสภ

28 มีนาคม 2567 13:48:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- - สีนํ้ามันรองพื้นกันสนิม	175.000	ตร.ม.	58.00	10,150.00	35.00	6,125.00	16,275.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	58.00	10,150.00	35.00	6,125.00	16,275.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,275.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้า									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		อำเภอ	กุสุมาลย์	จังหวัด	ขอนแก่น	แบบเลขที่	001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง									
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		28 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					107,136.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								107,136.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 107,136.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถาพร โสภ

28 มีนาคม 2567 13:48:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- - สายไฟฟ้า THW 1 x 25 ตร.มม. ยาว 100 เมตร	2.000	ม้วน	1,930.00	3,860.00	2,500.00	5,000.00	8,860.00	
	- - แร็ค 7 ช่อง พร้อมลูกตาล	2.000	ชุด	240.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x4 ตร.มม. ยาว 100 ม.	1.000	ม้วน	4,580.00	4,580.00	1,500.00	1,500.00	6,080.00	
	- - สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	2.000	ม้วน	1,796.00	3,592.00	1,400.00	2,800.00	6,392.00	
	- - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1C- 2.5 ตร.มม. 450/750V ยาว 100 ม.	5.000	ม้วน	900.00	4,500.00	700.00	3,500.00	8,000.00	
	- - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1C- 10 ตร.มม. 450/750V (สายต่อหลักดิน)	10.000	ม้วน	36.00	360.00	16.00	160.00	520.00	
	- - สายไฟฟ้า THW ขนาด 1C- 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	2.000	ม้วน	777.00	1,554.00	0.00	0.00	1,554.00	
	- - แท่งกราวด์ทองแดง ยาว 1.80 ม.	3.000	แท่ง	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด Ø 1" สีเหลือง	13.000	ท่อน	157.00	2,041.00	0.00	0.00	2,041.00	
	- - ข้อโค้ง 90° ขนาด Ø 1" สีเหลือง	3.000	อัน	28.00	84.00	0.00	0.00	84.00	
	- - ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า ขนาด Ø ¾" สีเหลือง	50.000	อัน	87.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	
	- - ข้อโค้ง 90° ขนาด Ø ¾" สีเหลือง	4.000	อัน	28.00	112.00	0.00	0.00	112.00	
	- - ข้อต่อเข้ากล่อง ขนาด Ø ¾" สีเหลือง	34.000	อัน	4.00	136.00	0.00	0.00	136.00	
	- - กล่องพักสายเหล็ย ขนาด 4 x 4 " สีเหลือง	17.000	กล่อง	46.00	782.00	0.00	0.00	782.00	
	- - เต้ารับคู่ แบบมีกราวด์ 16A 250V ติดตั้งภายใน กล่องกันน้ำ (แบบเปิดฝาได้)	14.000	ชุด	250.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- - ตู้ไฟสวิตช์บอร์ด ชนิดกันน้ำมีหลังคา ขนาด 57 x 69 x 25 ซม.	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- - ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3P เมน 100 A ขนาด 12 ช่อง (ชนิดมีเมนเบรกเกอร์)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- - MCCB 3P 80A lc 10 KA	1.000	ตัว	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- - MCB 1P 32A lc 6 KA	6.000	ตัว	200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - MCB 1P 20A lc 6 KA	6.000	ตัว	120.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- - โคมไฟ ไฮเบย์ LED 18 "ขนาดไม่น้อยกว่า 200 W	7.000	ชุด	2,780.00	19,460.00	0.00	0.00	19,460.00	
	- - สปอร์ตไลท์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 W	14.000	ชุด	1,990.00	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00	
	- - เบรกเกอร์ CT ELECTRIC 20A พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	14.000	ชุด	350.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- - เทปพันสาย 3 M	3.000	ม้วน	15.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	- - อะลูมิเนียมรัดท่อเส้นแบนหนา 1มม. ยาว5ม.	7.000	ม้วน	80.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- - อุปกรณ์ประกอบ (หัวงูเห่า, ท่อเหล็ก, ตัวยึดท่อ)	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	25,294.00	94,176.00	6,116.00	12,960.00	107,136.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								107,136.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้วยทอง โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอ ห้วยทอง จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่ 001

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สถาพร โสภ

28 มีนาคม 2567 13:48:16

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานราก งานดินซุด				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	ภูเวียง	จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่	001				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานราก งานดินซุด	20,249.70	1.3047	26,419.78	
รวมค่าก่อสร้าง				26,419.78	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 25.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,048.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,419.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานฐานราก งานดินชุด							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	ภูเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	001							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง							
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567						

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				26,419.78	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 25.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,048.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 26,419.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานคอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	ภูเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	001							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง							
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม.	321,839.77	1.3047	419,904.34	
รวมค่าก่อสร้าง				419,904.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 832.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 504.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 419,904.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานคอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	ภูเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	001							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง							
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567						

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				419,904.34	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 832.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 504.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 419,904.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานหลักเสริมคอนกรีต					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	ภูเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	001					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหลักเสริมคอนกรีต	172,002.10	1.3047	224,411.13	
รวมค่าก่อสร้าง				224,411.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 224,411.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานหลักเสริมคอนกรีต							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	ภูเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	001							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง							
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				224,411.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 224,411.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานไม้แบบค้ำยัน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไม้แบบค้ำยัน	27,120.00	1.3047	35,383.46	
รวมค่าก่อสร้าง				35,383.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,383.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานไม้แบบค้ำยัน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่	001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	35,383.46

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,383.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงหลังคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงหลังคา	526,128.07	1.3047	686,439.29	
รวมค่าก่อสร้าง				686,439.29	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 686,439.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงการหลังคา							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	ภูเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	001							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง							
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567						

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				686,439.29	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 686,439.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวัสดุถมหลังคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวัสดุถมหลังคา	246,437.60	1.3047	321,527.13	
รวมค่าก่อสร้าง				321,527.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 321,527.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานวัสดุมูลงหลังคา							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	ภูเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	001							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง							
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567						

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				321,527.13	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 321,527.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานเสาเหล็ก H- Beam							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	ภูเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	001							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง							
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเสาเหล็ก H- Beam	524,839.00	1.3047	684,757.44	
รวมค่าก่อสร้าง				684,757.44	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 684,757.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานผิวพื้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานผิวพื้น	356,640.00	1.3047	465,308.20	
รวมค่าก่อสร้าง				465,308.20	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 465,308.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานผิวพื้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่	001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	465,308.20

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 465,308.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสี	16,275.00	1.3047	21,233.99	
รวมค่าก่อสร้าง				21,233.99	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,233.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสี
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่	001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	21,233.99

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,233.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้า	107,136.00	1.3047	139,780.33	
รวมค่าก่อสร้าง				139,780.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 139,780.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยทอง อำเภอ ภูเวียง จังหวัด ขอนแก่น
แบบเลขที่	001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				139,780.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 139,780.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-						
สถานที่ก่อสร้าง		bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง		ตำบล	อำเภอ	ภูเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่		001						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง						
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า				
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	28 มีนาคม 2567					



จุฬารัตน์ ทิพย์คำแย
(จุฬารัตน์ ทิพย์คำแย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิตติพล ชานนท์
(จิตติพล ชานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	กุเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	001					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		10	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานราก งานดินชุด จำนวน 1.000 หลังละ 26,419.78 บาท	26,419.78	
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ชม. จำนวน 1.000 หลังละ 419,904.34 บาท	419,904.34	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต จำนวน 1.000 หลังละ 224,411.13 บาท	224,411.13	
4	งานไม้แบบค้ำยัน จำนวน 1.000 หลังละ 35,383.46 บาท	35,383.46	
5	งานโครงหลังคา จำนวน 1.000 หลังละ 686,439.29 บาท	686,439.29	
6	งานวัสดุผนังหลังคา จำนวน 1.000 หลังละ 321,527.13 บาท	321,527.13	
7	งานเสาเหล็ก H- Beam จำนวน 1.000 หลังละ 684,757.44 บาท	684,757.44	

สถาพร โสภา

28 มีนาคม 2567 13:48:26

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	กุเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	001					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	10	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	งานผิวพื้น จำนวน 1.000 หลังละ 465,308.20 บาท	465,308.20	
9	งานสี จำนวน 1.000 หลังละ 21,233.99 บาท	21,233.99	
10	งานไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 139,780.33 บาท	139,780.33	
สรุป	ราคากลาง	3,025,165.09	
	ราคากลาง (..... สามล้านสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโดมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยทอง	อำเภอ	กุเวียง	จังหวัด	ขอนแก่น
แบบเลขที่	001					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567				

สถาพร โสภา
(สถาพร โสภา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑารัตน์ ทิพย์คำแย
(จุฑารัตน์ ทิพย์คำแย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิตติพล ชานนท์
(จิตติพล ชานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง