
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน งานรื้อถอน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 23,435.34

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 23,435.34

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:53

23,435.34หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - งานรื้อถอนหลังคาเดิม 826.590 ตร.ม. 0.00 0.00 26.00 21,491.34 21,491.34

    - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน อาคารเรียน 3 54.000 ตร.ม. 0.00 0.00 36.00 1,944.00 1,944.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 0.00 0.00 62.00 23,435.34 23,435.34-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 23,435.34

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:53



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน อาคารเรียน 1

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 230,533.12

2 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 18,744.88

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 249,278.00

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:53

249,278.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

   งานสถาปัตยกรรม

     - งานขัดพื้นด้วยขี้ผึ้ง 2 รอบ 162.960 ตร.ม. 8.30 1,352.56 51.00 8,310.96 9,663.52

     - งานทาสีผนังไม้ รวมทั้งประตูไม้

และหน้าต่างไม้ทั้งหมด 2 รอบ

461.300 ตร.ม. 81.17 37,443.72 39.00 17,990.70 55,434.42

     - งานทาสีฝ้าเพดานไม้ รวมถึงขื่อ/อะเส/จันทัน

โครงหลังคาไม้ในส่วนที่มองเห็น

151.200 ตร.ม. 81.17 12,272.90 39.00 5,896.80 18,169.70

     - งานทาสีราวระเบียงและบันได 2 รอบ 20.512 ตร.ม. 81.17 1,664.95 39.00 799.97 2,464.92

     - หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม.

เคลือบสีฉนวนกันความร้อน พียูโฟม (PU FOAM)

หนา 2 นิ้ว ลอนมาตรฐาน (พร้อมอุปกรณ์)

279.070 ตร.ม. 387.85 108,237.29 72.00 20,093.04 128,330.33

     - เชิงชายสำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว 83.220 เมตร 60.98 5,074.75 46.00 3,828.12 8,902.87

     - ครอบสันหลังคา METAL SHEET 23.800 เมตร 56.07 1,334.46 51.00 1,213.80 2,548.26

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:53



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

     - ครอบข้างหลังคา METALSHEET 29.820 เมตร 56.07 1,672.00 51.00 1,520.82 3,192.82

     - แผ่นปิดเชิงชายหลังคา METAL SHEET 53.400 เมตร 24.20 1,292.28 10.00 534.00 1,826.28

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 836.98 170,344.91 398.00 60,188.21 230,533.12-

2   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - สวิตช์ 1 ช่อง 3.000 ตัว 50.46 151.38 82.00 246.00 397.38

    - สวิตช์ 2 ช่อง 1.000 ตัว 75.70 75.70 92.00 92.00 167.70

    - ปลั๊กกราวด์คู่ 5.000 ตัว 47.66 238.30 92.00 460.00 698.30

    - โคมไฟตัวยูฝาครอบ LED T8 1x18 w 9.000 ชุด 213.08 1,917.72 118.00 1,062.00 2,979.72

    - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. 205.600 เมตร 12.71 2,613.17 7.00 1,439.20 4,052.37

    - สายไฟ THW 1.5 Sq.mm. 62.400 เมตร 8.31 518.54 5.00 312.00 830.54

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:53



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สายไฟ THW 4 Sq.mm. 172.800 เมตร 20.54 3,549.31 10.00 1,728.00 5,277.31

    - ท่อ PVC สีขาว 124.400 เมตร 10.90 1,355.96 24.00 2,985.60 4,341.56

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 439.36 10,420.08 430.00 8,324.80 18,744.88-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 249,278.00

4หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:53



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน อาคารเรียน 2

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 213,138.66

2 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 26,954.02

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 240,092.68

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:54

240,092.68หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - งานขัดพื้นด้วยขี้ผึ้ง 2 รอบ 170.450 ตร.ม. 8.30 1,414.73 51.00 8,692.95 10,107.68

    - งานทาสีผนังไม้ รวมทั้งประตูไม้

และหน้าต่างไม้ทั้งหมด 2 รอบ

377.700 ตร.ม. 81.17 30,657.90 39.00 14,730.30 45,388.20

    - งานทาสีฝ้าเพดานไม้ รวมถึงขื่อ/อะเส/จันทัน

โครงหลังคาไม้ในส่วนที่มองเห็น

153.000 ตร.ม. 81.17 12,419.01 39.00 5,967.00 18,386.01

    - งานทาสีราวระเบียงและบันได 2 รอบ 22.943 ตร.ม. 81.17 1,862.28 39.00 894.78 2,757.06

    - หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม.

เคลือบสีฉนวนกันความร้อน พียูโฟม (PU FOAM)

หนา 2 นิ้ว ลอนมาตรฐาน (พร้อมอุปกรณ์)

262.740 ตร.ม. 387.85 101,903.70 72.00 18,917.28 120,820.98

    - เชิงชายสำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว 80.540 เมตร 60.98 4,911.32 46.00 3,704.84 8,616.16

    - แผ่นปิดเชิงชายหลังคา METAL SHEET 51.100 เมตร 24.20 1,236.62 10.00 511.00 1,747.62

    - ครอบสันหลังคาเมทัลชีท 20.200 เมตร 56.07 1,132.61 51.00 1,030.20 2,162.81

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:54



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ครอบข้างหลังคาเมทัลชีท 29.440 เมตร 56.07 1,650.70 51.00 1,501.44 3,152.14

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 836.98 157,188.87 398.00 55,949.79 213,138.66-

2   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - สวิตช์ 1 ช่อง 1.000 ตัว 50.46 50.46 82.00 82.00 132.46

    - สวิตช์ 2 ช่อง 3.000 ตัว 75.70 227.10 92.00 276.00 503.10

    - สวิตซ์ 3 ช่อง 1.000 ตัว 128.03 128.03 103.00 103.00 231.03

    - ปลั๊กกราวด์คู่ 7.000 ตัว 47.66 333.62 92.00 644.00 977.62

    - โคมไฟตัวยูฝาครอบ LED T8 1x18 w 18.000 ชุด 213.08 3,835.44 118.00 2,124.00 5,959.44

    - สายไฟ THW 1.5 Sq.mm. 152.000 เมตร 8.31 1,263.12 5.00 760.00 2,023.12

    - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. 229.500 เมตร 12.71 2,916.94 7.00 1,606.50 4,523.44

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:54



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - สายไฟ THW 4 Sq.mm. 219.000 เมตร 20.54 4,498.26 10.00 2,190.00 6,688.26

    - ท่อ PVC สีขาว 169.500 เมตร 10.90 1,847.55 24.00 4,068.00 5,915.55

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 567.39 15,100.52 533.00 11,853.50 26,954.02-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 240,092.68

4หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:54



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน อาคารเรียน 3

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 146,649.21

2 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 5,833.39

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 152,482.60

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:55

152,482.60หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - งานขัดพื้นด้วยขี้ผึ้ง 2 รอบ 82.540 ตร.ม. 8.30 685.08 51.00 4,209.54 4,894.62

    - งานทาสีผนังไม้ รวมทั้งประตูไม้

และหน้าต่างไม้ทั้งหมด 2 รอบ

234.120 ตร.ม. 81.17 19,003.52 39.00 9,130.68 28,134.20

    - งานทาสีราวระเบียงและบันได 2 รอบ 14.640 ตร.ม. 81.17 1,188.32 39.00 570.96 1,759.28

    - หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม.

เคลือบสีฉนวนกันความร้อน พียูโฟม (PU FOAM)

หนา 2 นิ้ว ลอนมาตรฐาน (พร้อมอุปกรณ์)

150.000 ตร.ม. 387.85 58,177.50 72.00 10,800.00 68,977.50

    - เชิงชายสำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว 57.200 เมตร 60.98 3,488.05 46.00 2,631.20 6,119.25

    - ครอบสันหลังคาเมทัลชีท 11.200 เมตร 56.07 627.98 51.00 571.20 1,199.18

    - ครอบข้างหลังคาเมทัลชีท 32.540 เมตร 56.07 1,824.51 51.00 1,659.54 3,484.05

    - แผ่นปิดเชิงชายหลังคา METAL SHEET 25.950 เมตร 24.20 627.99 10.00 259.50 887.49

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:55



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานติดตั้งฝ้าเพดาน 54.000 ตร.ม. 474.66 25,631.64 103.00 5,562.00 31,193.64

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,230.47 111,254.59 462.00 35,394.62 146,649.21-

2   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - สวิตช์ 2 ช่อง 2.000 ตัว 75.70 151.40 92.00 184.00 335.40

    - ปลั๊กกราวด์คู่ 1.000 ตัว 47.66 47.66 92.00 92.00 139.66

    - โคมไฟตัวยูฝาครอบ LED T8 1x18 w 7.000 ชุด 213.08 1,491.56 118.00 826.00 2,317.56

    - สายไฟ THW 1.5 Sq.mm. 64.000 เมตร 8.31 531.84 5.00 320.00 851.84

    - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. 42.000 เมตร 12.71 533.82 7.00 294.00 827.82

    - สายไฟ THW 4 Sq.mm. 4.000 เมตร 20.54 82.16 10.00 40.00 122.16

    - ท่อสายไฟ PVC สีขาว 35.500 เมตร 10.90 386.95 24.00 852.00 1,238.95

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:55



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 388.90 3,225.39 348.00 2,608.00 5,833.39-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 152,482.60

4หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน ห้องสมุด

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 103,650.54

2 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 7,558.37

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 111,208.91

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:55

111,208.91หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - งานขัดพื้นด้วยขี้ผึ้ง 2 รอบ 85.637 ตร.ม. 8.30 710.78 51.00 4,367.49 5,078.27

    - งานทาสีผนังไม้ รวมทั้งประตูไม้

และหน้าต่างไม้ทั้งหมด 2 รอบ

280.880 ตร.ม. 81.17 22,799.02 39.00 10,954.32 33,753.34

    - งานทาสีราวระเบียงและบันได 2 รอบ 13.110 ตร.ม. 81.17 1,064.13 39.00 511.29 1,575.42

    - หลังคา METAL SHEET หนา 0.35 มม.

เคลือบสีฉนวนกันความร้อน พียูโฟม (PU FOAM)

หนา 2 นิ้ว ลอนมาตรฐาน (พร้อมอุปกรณ์)

121.285 ตร.ม. 387.85 47,040.38 72.00 8,732.52 55,772.90

    - เชิงชายสำเร็จรูป หน้า 8 นิ้ว 29.700 เมตร 60.98 1,811.10 46.00 1,366.20 3,177.30

    - แผ่นปิดเชิงชายหลังคา METAL SHEET 23.600 เมตร 24.20 571.12 10.00 236.00 807.12

    - ครอบสันหลังคาเมทัลชีท 11.800 เมตร 56.07 661.62 51.00 601.80 1,263.42

    - ครอบข้างหลังคาเมทัลชีท 20.760 เมตร 56.07 1,164.01 51.00 1,058.76 2,222.77

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:55



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 755.81 75,822.16 359.00 27,828.38 103,650.54-

2   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - สวิตช์ 1 ช่อง 2.000 ตัว 50.46 100.92 82.00 164.00 264.92

    - สวิตช์ 2 ช่อง 2.000 ตัว 75.70 151.40 92.00 184.00 335.40

    - ปลั๊กกราวด์คู่ 2.000 ตัว 47.66 95.32 92.00 184.00 279.32

    - โคมไฟตัวยูฝาครอบ LED T8 1x18 w 5.000 ชุด 213.08 1,065.40 118.00 590.00 1,655.40

    - สายไฟ THW 1.5 Sq.mm. 35.000 เมตร 8.31 290.85 5.00 175.00 465.85

    - สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. 81.775 เมตร 12.71 1,039.36 7.00 572.43 1,611.79

    - สายไฟ THW 4 Sq.mm. 38.750 เมตร 20.54 795.92 10.00 387.50 1,183.42

    - ท่อPVC สีขาว 50.495 เมตร 10.90 550.39 24.00 1,211.88 1,762.27

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:55



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 439.36 4,089.56 430.00 3,468.81 7,558.37-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 111,208.91

4หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:55



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน ทางเชื่อมห้องสมุด

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 5,603.65

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 5,603.65

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:56

5,603.65หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - งานขัดพื้นด้วยขี้ผึ้ง 2 รอบ 15.910 ตร.ม. 8.30 132.05 51.00 811.41 943.46

    - งานทาสีผนังไม้ รวมทั้งประตูไม้

และหน้าต่างไม้ทั้งหมด 2 รอบ

17.360 ตร.ม. 81.17 1,409.11 39.00 677.04 2,086.15

    - งานทาสีราวระเบียงและบันได 2 รอบ 21.420 ตร.ม. 81.17 1,738.66 39.00 835.38 2,574.04

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 170.64 3,279.82 129.00 2,323.83 5,603.65-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 5,603.65

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน ทางเชื่อมอาคาร 1

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 17,322.64

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 33,856.96

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 51,179.60

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:56

51,179.60หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ตอม่อสำเร็จรูป 8"x8" 4.000 ต้น 327.10 1,308.40 121.00 484.00 1,792.40

    - ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 6" 1.810 ลบ.ฟ. 2,867.47 5,190.12 0.00 0.00 5,190.12

    - ไม้สัก ไม่ไส ชั้น 2 ดี ขนาด 2" x 10" .680 ลบ.ฟ. 6,450.00 4,386.00 0.00 0.00 4,386.00

    - ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 4" 2.100 ลบ.ฟ. 2,717.43 5,706.60 0.00 0.00 5,706.60

    - ค่าแรงติดตั้งแม่บันได 1.820 เมตร 0.00 0.00 136.00 247.52 247.52

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 12,362.00 16,591.12 257.00 731.52 17,322.64-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 1" x 6" 3.230 ลบ.ฟ. 2,750.78 8,885.01 0.00 0.00 8,885.01

    - ไม้แดง ไม่ไส ขนาด 2" x 4" 7.780 ลบ.ฟ. 2,717.43 21,141.60 0.00 0.00 21,141.60

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:56



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - งานทาสีพื้น โครงสร้าง ราวระเบียงและบันได 2

รอบ

14.720 ตร.ม. 81.17 1,194.82 39.00 574.08 1,768.90

    - ค่าแรงประกอบพื้น 3.600 ตร.ม. 0.00 0.00 332.00 1,195.20 1,195.20

    - ค่าแรงประกอบราวระเบียง 5.250 เมตร 0.00 0.00 165.00 866.25 866.25

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 5,549.38 31,221.43 536.00 2,635.53 33,856.96-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 51,179.60

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:56



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน ประตูรั้วทางขึ้นวัด

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 17,853.85

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 1,331.83

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 19,185.68

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:57

19,185.68หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - เหล็กกล่อง 25x50x1.5 4.000 ท่อน 228.57 914.28 0.00 0.00 914.28

    - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 1.000 ท่อน 800.93 800.93 0.00 0.00 800.93

    - เหล็กกล่อง 75x38x2.3 2.000 ท่อน 483.00 966.00 0.00 0.00 966.00

    - ค่าแรงประกอบเหล็ก 67.520 กก. 0.00 0.00 14.00 945.28 945.28

    - เหล็ก DB 12 20.330 กก. 22.21 451.52 3.90 79.29 530.81

    - เหล็ก RB6 9.230 กก. 23.57 217.55 4.90 45.23 262.78

    - ไม้แบบ 10.450 ตร.ม. 597.04 6,239.06 0.00 0.00 6,239.06

    - ค่าแรงไม้แบบ 10.450 ลบ.ม. 0.00 0.00 163.00 1,703.35 1,703.35

    - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 .500 ลบ.ม. 1,841.18 920.59 427.00 213.50 1,134.09

    - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 1.493 ลบ.ม. 2,163.36 3,229.89 533.00 795.77 4,025.66

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:57



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ทรายหยาบรองก้นหลุม .500 ลบ.ม. 485.98 242.99 112.00 56.00 298.99

    - ลวดผูกเหล็ก .880 กก. 37.07 32.62 0.00 0.00 32.62

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 6,682.91 14,015.43 1,257.80 3,838.42 17,853.85-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก

(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว)

8.400 ตร.ม. 78.84 662.25 39.00 327.60 989.85

    - บูธเหล็ก 1" 8.000 ตัว 34.57 276.56 0.00 0.00 276.56

    - กลอนขวางลงดิน 10 นิ้ว 1.000 ตัว 65.42 65.42 0.00 0.00 65.42

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 178.83 1,004.23 39.00 327.60 1,331.83-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 19,185.68

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน ประตูรั้วด้านข้างบ้านพักครู

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 17,662.42

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 2,193.72

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 19,856.14

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:57

19,856.14หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - เหล็กกล่อง 25x50x1.5 8.000 ท่อน 228.57 1,828.56 0.00 0.00 1,828.56

    - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 1.000 ท่อน 800.93 800.93 0.00 0.00 800.93

    - เหล็กกล่อง 75x38x2.3 2.000 ท่อน 483.00 966.00 0.00 0.00 966.00

    - ค่าแรงประกอบเหล็ก 133.500 กก. 0.00 0.00 14.00 1,869.00 1,869.00

    - ไม้แบบ 7.230 ตร.ม. 597.04 4,316.59 0.00 0.00 4,316.59

    - ค่าแรงไม้แบบ 7.230 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 1,178.49 1,178.49

    - ทรายหยาบรองก้นหลุม .487 ลบ.ม. 485.98 236.67 121.00 58.93 295.60

    - คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4 1.025 ลบ.ม. 2,163.36 2,217.44 533.00 546.33 2,763.77

    - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 .487 ลบ.ม. 1,843.35 897.71 427.00 207.95 1,105.66

    - รางเหล็กแป๊บ 9.400 เมตร 25.62 240.82 0.00 0.00 240.82

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:57



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - เหล็กฉาก 2"x2"x4 มม. 9.400 เมตร 74.14 696.91 0.00 0.00 696.91

    - เหล็ก DB 12 30.050 กก. 22.21 667.41 3.90 117.20 784.61

    - เหล็ก RB9 15.040 กก. 21.23 319.29 4.90 73.70 392.99

    - เหล็ก RB6 14.840 กก. 23.57 349.77 4.90 72.72 422.49

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 6,769.00 13,538.10 1,271.70 4,124.32 17,662.42-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก

(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว)

10.440 ตร.ม. 78.84 823.08 39.00 407.16 1,230.24

    - ล้อเหล็กคู่ 3" 2.000 ชุด 481.74 963.48 0.00 0.00 963.48

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 560.58 1,786.56 39.00 407.16 2,193.72-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 19,856.14

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:57



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน ประตูรั้วด้านหลังโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 14,479.16

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 2,516.98

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 16,996.14

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:58

16,996.14หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - เหล็กกล่อง 25x50x1.5 8.000 ท่อน 228.57 1,828.56 0.00 0.00 1,828.56

    - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 1.000 ท่อน 800.93 800.93 0.00 0.00 800.93

    - เหล็กกล่อง 75x38x2.3 4.000 ท่อน 483.00 1,932.00 0.00 0.00 1,932.00

    - ไม้แบบ 6.070 ตร.ม. 597.04 3,624.03 0.00 0.00 3,624.03

    - ค่าแรงไม้แบบ 6.070 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 989.41 989.41

    - ค่าแรงประกอบเหล็ก 157.116 กก. 0.00 0.00 14.00 2,199.62 2,199.62

    - ทรายหยาบรองก้นหลุม .064 ลบ.ม. 485.98 31.10 112.00 7.17 38.27

    - เหล็ก RB 6 11.600 กก. 23.57 273.41 4.90 56.84 330.25

    - เหล็ก RB 9 4.783 กก. 21.23 101.54 4.90 23.44 124.98

    - เหล็ก DB 12 31.167 กก. 22.21 692.21 3.90 121.55 813.76

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:58



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 .064 ลบ.ม. 1,841.18 117.83 427.00 27.33 145.16

    - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 .599 ลบ.ม. 2,163.36 1,295.85 533.00 319.27 1,615.12

    - ลวดผูกเหล็ก 1.000 กก. 37.07 37.07 0.00 0.00 37.07

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 6,704.14 10,734.53 1,262.70 3,744.63 14,479.16-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - บูธเหล็ก 1" 16.000 ตัว 34.57 553.12 0.00 0.00 553.12

    - กลอนขวางลงดิน 10 นิ้ว 3.000 ตัว 65.42 196.26 0.00 0.00 196.26

    - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก

(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว)

15.000 ตร.ม. 78.84 1,182.60 39.00 585.00 1,767.60

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 178.83 1,931.98 39.00 585.00 2,516.98-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 16,996.14

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:58



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน ประตูรั้วด้านหน้าโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 13,473.74

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 2,022.05

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 15,495.79

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:59

15,495.79หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - เหล็กกล่อง 25x50x1.5 5.000 ท่อน 228.57 1,142.85 0.00 0.00 1,142.85

    - เหล็กกล่อง 100x50x2.3 1.000 ท่อน 800.93 800.93 0.00 0.00 800.93

    - เหล็กกล่อง 75x38x2.3 3.000 ท่อน 483.00 1,449.00 0.00 0.00 1,449.00

    - ค่าแรงประกอบเหล็ก 122.050 กก. 0.00 0.00 14.00 1,708.70 1,708.70

    - ไม้แบบ 6.130 ตร.ม. 597.04 3,659.85 0.00 0.00 3,659.85

    - ค่าแรงไม้แบบ 6.130 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 999.19 999.19

    - ทรายหยาบรองก้นหลุม .320 ลบ.ม. 485.98 155.51 112.00 35.84 191.35

    - เหล็ก RB 6 10.116 กก. 23.57 238.43 4.90 49.57 288.00

    - เหล๋ก RB 9 9.580 กก. 21.23 203.38 4.90 46.94 250.32

    - เหล็ก DB 12 28.060 กก. 22.21 623.21 3.90 109.43 732.64

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:59



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

    - ลวดผูกเหล็ก 1.432 กก. 37.07 53.08 0.00 0.00 53.08

    - คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5 .320 ลบ.ม. 1,848.98 591.67 427.00 136.64 728.31

    - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 .545 ลบ.ม. 2,163.36 1,179.03 533.00 290.49 1,469.52

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 6,711.94 10,096.94 1,262.70 3,376.80 13,473.74-

2   งานสถาปัตยกรรม

    - บูธเหล็ก 1" 16.000 ตัว 34.57 553.12 0.00 0.00 553.12

    - กลอนขวางลงดิน 10 นิ้ว 3.000 ตัว 65.42 196.26 0.00 0.00 196.26

    - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก

(รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน2เที่ยว)

10.800 ตร.ม. 78.84 851.47 39.00 421.20 1,272.67

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 178.83 1,600.85 39.00 421.20 2,022.05-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 15,495.79

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน ป้ายโรงเรียน

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 25,256.98

2 งานสถาปัตยกรรม รวม 31,235.68

3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร รวม 1,902.48

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 58,395.14

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:59

58,395.14หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - เหล็ก DB 12 460.000 กก. 22.21 10,216.60 3.90 1,794.00 12,010.60

    - เหล็ก RB6 115.260 กก. 23.57 2,716.67 4.90 564.77 3,281.44

    - เหล็ก RB9 16.000 กก. 21.23 339.68 4.90 78.40 418.08

    - ไม้แบบ 10.030 ตร.ม. 597.04 5,988.31 0.00 0.00 5,988.31

    - ค่าแรงไม้แบบ 10.030 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 1,634.89 1,634.89

    - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 .140 ลบ.ม. 1,848.98 258.85 427.00 59.78 318.63

    - คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 .550 ลบ.ม. 2,163.36 1,189.84 533.00 293.15 1,482.99

    - ทรายหยาบรองพื้น .140 ลบ.ม. 485.98 68.03 121.00 16.94 84.97

    - ลวดผูกเหล็ก 1.000 กก. 37.07 37.07 0.00 0.00 37.07

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 5,199.44 20,815.05 1,257.70 4,441.93 25,256.98-

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:59



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

2   งานสถาปัตยกรรม

    - งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 2.100 ตร.ม. 561.75 1,179.67 104.00 218.40 1,398.07

    - งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น 7.980 ตร.ม. 1,140.31 9,099.67 195.00 1,556.10 10,655.77

    - ฉาบปูนขัดมัน 21.720 ตร.ม. 68.91 1,496.72 96.00 2,085.12 3,581.84

    - ป้ายโรงเรียนพร้อมตราสัญลักษณ์ 1.000 งาน 12,000.00 12,000.00 3,600.00 3,600.00 15,600.00

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 13,770.97 23,776.06 3,995.00 7,459.62 31,235.68-

3   งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร

    - ไฟสปอร์ตไลท์ภายนอก กันน้ำ LED 30 วัตต์ 3.000 ชุด 326.16 978.48 308.00 924.00 1,902.48

รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - 326.16 978.48 308.00 924.00 1,902.48-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 58,395.14

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:59



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน รั้วลวดหนาม

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 60,634.56

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 60,634.56

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:00

60,634.56หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ลวดหนามชุบกาวัลไนซ์กันสนิมเบอร์ 14 2,436.000 เมตร 6.06 14,762.16 0.00 0.00 14,762.16

    - ค้ำยันเสารั้วอัดแรง คสล.ขนาด 4"x4"x2.00 ม. 70.000 ต้น 168.22 11,775.40 50.22 3,515.40 15,290.80

    - เสารั้วอัดแรง คสล.ขนาด 4"x4"x2.00 ม. 140.000 ต้น 168.22 23,550.80 50.22 7,030.80 30,581.60

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 342.50 50,088.36 100.44 10,546.20 60,634.56-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 60,634.56

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

งานหรือกลุ่มงาน รั้วสำเร็จรูป

สถานที่ก่อสร้าง ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่ 001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 30,794.66

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 30,794.66

หน้า 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:00

30,794.66หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - เสารั้วสำเร็จรูป 8.000 ต้น 420.56 3,364.48 0.00 0.00 3,364.48

    - แผงรั้วสำเร็จรูป 8.000 แผง 841.12 6,728.96 0.00 0.00 6,728.96

    - ค่าแรงประกอบรั้ว 30% ของวัสดุ 1.000 งาน 0.00 0.00 3,013.00 3,013.00 3,013.00

    - เหล็ก RB6 84.400 กก. 23.57 1,989.30 4.90 413.56 2,402.86

    - เหล็ก RB9 123.200 กก. 21.23 2,615.53 4.90 603.68 3,219.21

    - คอนกรีต 1:2:4 .963 ลบ.ม. 2,163.36 2,083.31 533.00 513.28 2,596.59

    - คอนกรีตหยาบ 1:3:5 .100 ลบ.ม. 1,848.98 184.89 427.00 42.70 227.59

    - ทรายหยาบรองพื้น .100 ลบ.ม. 485.98 48.59 121.00 12.10 60.69

    - ไม้แบบ 12.080 ตร.ม. 597.04 7,212.24 0.00 0.00 7,212.24

    - ค่าแรงไม้แบบ 12.080 ตร.ม. 0.00 0.00 163.00 1,969.04 1,969.04

2หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:00



แบบ ปร.1แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 6,401.84 24,227.30 4,266.80 6,567.36 30,794.66-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 30,794.66

3หน้า

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:00



 1หน้า 1 จาก

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ลำพูน แบบเลขที่

08 กรกฎาคม 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล
อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ ปร.3

001

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าใช้จ่ายรวม

(ค่าก่อสร้าง)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 ค่าขนส่ง 59.000 59,000.00เที่ยว

59,000.00รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:01



บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ลำพูน แบบเลขที่

08 กรกฎาคม 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ ปร.3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

001

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวน หมายเหตุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

1.  เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่บนภูเขาสูง เส้นทางที่ในการเดินทางมีลักษณะคับแคบ คดเคี้ยวและสูงชัน จึงจำเป็นต้องใช้รถกระบะ 4WD ในการขนส่งเท่านั้น

หน่วย : บาท

1
ค่าขนส่งโดยใช่้รถกระบะ 4WD 1,000.00

1000 บาท/เที่ยว ตามกฎหมายรถกระบะขนาด 1 ตัน

สามารถบรรทุกของได้ไม่เกิน 1,000 กก. หรือ 1 ตัน ตาม พ.ร.บ.

การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

1,000.00

0.00

1,000.00



บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ลำพูน แบบเลขที่

08 กรกฎาคม 2569

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง  ตำบล อำเภอ จังหวัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ ปร.3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

001

   

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  อุดมทรัพย์ พานใหญ่  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

   

(  กัญญาวีร์ บุญปัญญา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

หน้า 1 จาก 1

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:25:52



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานรื้อถอน

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 30,578.4323,435.34งานรื้อถอน1

รวมค่าก่อสร้าง 30,578.43

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,578.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:02



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานรื้อถอน

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 30,578.43

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 30,578.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:02



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 1

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 325,257.93249,278.00อาคารเรียน 11

รวมค่าก่อสร้าง 325,257.93

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      200.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,626.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 325,257.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:03



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 1

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 325,257.93

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      200.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,626.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 325,257.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:03



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 2

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 313,272.92240,092.68อาคารเรียน 21

รวมค่าก่อสร้าง 313,272.92

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      100.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,132.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 313,272.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:03



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 2

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 313,272.92

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      100.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    3,132.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 313,272.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:03



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 3

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 198,959.29152,482.60อาคารเรียน 31

รวมค่าก่อสร้าง 198,959.29

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      200.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    994.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 198,959.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:04



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

อาคารเรียน 3

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 198,959.29

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      200.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    994.79 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 198,959.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:04



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ห้องสมุด

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 145,105.38111,208.91ห้องสมุด1

รวมค่าก่อสร้าง 145,105.38

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      100.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,451.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 145,105.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:05



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ห้องสมุด

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 145,105.38

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      100.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    1,451.05 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 145,105.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:05



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ทางเชื่อมห้องสมุด

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 7,311.645,603.65ทางเชื่อมห้องสมุด1

รวมค่าก่อสร้าง 7,311.64

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      100.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    73.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,311.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:06



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ทางเชื่อมห้องสมุด

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 7,311.64

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      100.00  ตารางเมตร เฉลี่ย    73.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,311.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:06



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ทางเชื่อมอาคาร 1

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 66,779.1451,179.60ทางเชื่อมอาคาร 11

รวมค่าก่อสร้าง 66,779.14

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,779.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:07



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ทางเชื่อมอาคาร 1

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 66,779.14

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 66,779.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:07



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้วทางขึ้นวัด

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 25,033.4719,185.68ประตูรั้วทางขึ้นวัด1

รวมค่าก่อสร้าง 25,033.47

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 25,033.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:07



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้วทางขึ้นวัด

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 25,033.47

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 25,033.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:07



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้วด้านข้างบ้านพักครู

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 25,908.2919,856.14ประตูรั้วด้านข้างบ้านพักครู1

รวมค่าก่อสร้าง 25,908.29

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 25,908.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:08



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้วด้านข้างบ้านพักครู

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 25,908.29

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 25,908.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:08



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้วด้านหลังโรงเรียน

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 22,176.5616,996.14ประตูรั้วด้านหลังโรงเรียน1

รวมค่าก่อสร้าง 22,176.56

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,176.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:10



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้วด้านหลังโรงเรียน

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 22,176.56

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,176.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:10



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้วด้านหน้าโรงเรียน

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 20,218.9015,495.79ประตูรั้วด้านหน้าโรงเรียน1

รวมค่าก่อสร้าง 20,218.90

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,218.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:11



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ประตูรั้วด้านหน้าโรงเรียน

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 20,218.90

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,218.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:11



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายโรงเรียน

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 76,193.9758,395.14ป้ายโรงเรียน1

รวมค่าก่อสร้าง 76,193.97

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 76,193.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:12



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

ป้ายโรงเรียน

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 76,193.97

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 76,193.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:12



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้วลวดหนาม

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 79,115.9760,634.56รั้วลวดหนาม1

รวมค่าก่อสร้าง 79,115.97

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 79,115.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:13



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้วลวดหนาม

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 79,115.97

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 79,115.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:13



หน้า 1 จาก 2

แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้วสำเร็จรูป

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 40,180.8730,794.66รั้วสำเร็จรูป1

รวมค่าก่อสร้าง 40,180.87

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,180.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:14



หน้า 2 จาก 2

งานหรือกลุ่มงาน

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

รั้วสำเร็จรูป

08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายการ ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 40,180.87

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,180.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:14



แบบ ปร.1 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  กัญญาวีร์ บุญปัญญา  

(  กัญญาวีร์ บุญปัญญา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  อุดมทรัพย์ พานใหญ่  

(  อุดมทรัพย์ พานใหญ่  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:14



แบบ  ปร. 1    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 08 กรกฎาคม 2569

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

001

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูนสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:14



แบบ ปร.4

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่ง

001

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

08 กรกฎาคม 2569

15

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายการ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 30,578.43งานรื้อถอน จำนวน 1 หลังละ 30,578.43 บาท

2 325,257.93อาคารเรียน 1 จำนวน 1.000 หลังละ 325,257.93 บาท

3 313,272.92อาคารเรียน 2 จำนวน 1.000 หลังละ 313,272.92 บาท

4 198,959.29อาคารเรียน 3 จำนวน 1.000 หลังละ 198,959.29 บาท

5 145,105.38ห้องสมุด จำนวน 1.000 หลังละ 145,105.38 บาท

6 7,311.64ทางเชื่อมห้องสมุด จำนวน 1.000 หลังละ 7,311.64 บาท

 4หน้า 1 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:20



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่ง

001

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

08 กรกฎาคม 2569

15

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายการ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

7 66,779.14ทางเชื่อมอาคาร 1 จำนวน 1 หลังละ 66,779.14 บาท

8 25,033.47ประตูรั้วทางขึ้นวัด จำนวน 1 หลังละ 25,033.47 บาท

9 25,908.29ประตูรั้วด้านข้างบ้านพักครู จำนวน 1.000 หลังละ 25,908.29 บาท

10 22,176.56ประตูรั้วด้านหลังโรงเรียน จำนวน 1 หลังละ 22,176.56 บาท

11 20,218.90ประตูรั้วด้านหน้าโรงเรียน จำนวน 1 หลังละ 20,218.90 บาท

12 76,193.97ป้ายโรงเรียน จำนวน 1 หลังละ 76,193.97 บาท

 4หน้า 2 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:20



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่ง

001

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

08 กรกฎาคม 2569

15

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายการ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

13 79,115.97รั้วลวดหนาม จำนวน 1 หลังละ 79,115.97 บาท

14 40,180.87รั้วสำเร็จรูป จำนวน 1 หลังละ 40,180.87 บาท

15 59,000.00งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

 4หน้า 3 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:20



จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

แบบ  ปร. 1(ก)  และ  ปร. 2(ก)    ที่แนบ

ลำพูนบ้านโฮ่งบ้านโฮ่ง

001

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ชุดมีจำนวน

08 กรกฎาคม 2569

15

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

หน้า 4 จาก 4

                 ราคากลาง 1,435,092.76

ราคากลาง (........... หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเก้าสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ ...........)

สรุป

 4หน้า 4 จาก

 สุกิจ ปินตาสุข

14 กรกฎาคม 2569 17:26:20



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/ปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ป่าแป๋

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน

มีจำนวน

เมื่อวันที่    08 กรกฎาคม 2569

001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนหน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.4

  อุดมทรัพย์ พานใหญ่  

(  อุดมทรัพย์ พานใหญ่  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  กัญญาวีร์ บุญปัญญา  

(  กัญญาวีร์ บุญปัญญา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุกิจ ปินตาสุข  

(  สุกิจ ปินตาสุข  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


