

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านกระสังใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

### ๑. ความเป็นมา

ตามที่ สภากองการบริหารส่วนตำบลกระสัง ได้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ วาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๒ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านกระสังใต้ หมู่ที่ ๒ จุดดำเนินการ จากหนองอะลาวไปบ้านกระสังใต้ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังกำหนด) งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) แล้วนั้น

### ๒. วัตถุประสงค์

เนื่องจากระบบประปาที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันไม่สามารถที่จะผลิตน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนได้ทันต่อความต้องการ จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการใช้น้ำประปาของประชากร จำนวน ๘๓๘ คน ๑๘๘ ครัวเรือน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชนต่อไป

### ๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางรัชก มงคลดี)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพัชรตม์ เศรษฐดาวิทย์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพิจิตรา บุญทา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.../ ๗. เป็นนิติบุคคล...

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการจัดจ้างครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

**๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ**

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านกระสังใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตามรายละเอียดดังนี้

**จุดดำเนินการ**

จากหนองอะลาวไปบ้านกระสังใต้

**ปริมาณงาน**

- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ถึงประปาแบบทรงกลมแป้น ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๐ เมตร
- งานเดินท่อส่งน้ำ ขนาด ๔ นิ้ว ระยะทาง ๑,๙๕๐ เมตร (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระสังกำหนด)

**๕. พื้นที่ดำเนินการ**

หนองอะลาว บ้านกระสังใต้ หมู่ที่ ๒ ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

**๖. ระยะเวลาดำเนินการ**

เมษายน ๒๕๖๙ ถึง สิงหาคม ๒๕๖๙

**๗. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน**

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา

**๘. ระยะเวลาประกันสัญญา**

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว

ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางรัชนก มงคลดี)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพัชรุตม์ เศรษฐธาวิทย์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวพิจิตรา บุญทา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.../ ๙. วงเงิน...

#### ๙. วงเงินในการจัดจ้าง

ตามที่ สภาก่อสร้างส่วนตำบลกระสัง ได้เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ วาระที่ ๕.๓ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ข้อ ๒ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านกระสังใต้ หมู่ที่ ๒ จุดดำเนินการ จากหนองอะลาวไปบ้านกระสังใต้ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง กำหนด) ตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น ๑,๖๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

#### ๘. ราคากลาง

จำนวนเงิน ๑,๖๒๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

#### ๑๐. การจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด ๑๐๐ % เมื่อส่งมอบงานจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามหนังสือสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว

#### ๑๑. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$P = (Po) \times (K)$  กำหนดให้

P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

PO = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR หัก ๔% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องการเรียกค่า  
งานคืน

#### ๑๒. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ให้ใช้หลักเกณฑ์ ราคา ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

#### ๑๓. หน่วยงานรับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางรัชก มงคลดี)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ (ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นายพัชรุทธิ์ เศรษฐดาวิทย์)

(นางสาวพิจิตรา บุญทา)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.../ความเห็นปลัด...



ความเห็นปลัดฯ...  
ความเห็นพร้อมความเห็นของนายสุพาสก์...

พันจ่าเอก



(ถาวร ชาทิมนตรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง

ความเห็นนายกฯ...  
ความเห็นพร้อมความเห็นของนายสุพาสก์...



(นายสุพาสก์ เหมเงิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง