




บัญชีปริมาณงาน				
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	หมายเหตุ
1.	งานพื้นทาง			
	- งานปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	8,840	ตร.ม.	
	- งานวัสดุลูกรังบดอัดแน่น	545	ลบ.ม.	
	- งานวัสดุหินคลุกบดอัดแน่น	1,664	ลบ.ม.	
2.	งานผิวทาง			
	- Prime Coat บนผิวทาง	7,800	ตร.ม.	
	- ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ปูบน Prime Coat)	7,800	ตร.ม.	(หนา 5 ซม.)
3.	งานตีเส้นจราจร			
	- งาน Rumble Strips	45	ตร.ม.	
	- งานสีเทอร์โมพลาสติกตีเส้น 3 เส้น	345	ตร.ม.	(ตีเส้นจราจร 3 เส้น กว้าง 10 ซม.)
4.	งานติดตั้งป้าย			
	- งานป้ายจราจร แบบ บ 1	1	ชุด	
	- งานป้ายจราจร แบบ บ 33	1	ชุด	
	- งานป้ายจราจร แบบ ต 1	2	ชุด	
	- งานป้ายจราจร แบบ ต 2	2	ชุด	
	- งานป้ายจราจร แบบ ต 5	1	ชุด	
	- งานป้ายจราจร แบบ ต 13	2	ชุด	
5.	เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.00 ม.	800	ท่อน	



	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายสะพาน 1 หมู่ที่ 9 ตำบลคอนข่อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม	สำรวจ นายอดิศักดิ์ นาวรัตน์	สำรวจ ร.ท. ศิริวัฒน์ เทียนธัม วิศวกรโยธา	สำรวจ นายจิรพันธ์ ธรรมภักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ นางสาวปทุมมาศ กมลเวช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	อนุมัติ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม	PLAN PROFILE กม.1+000 ถึง กม.1+300	วัน เดือน ปี 26.08.67	แผ่นที่ 2
			เขียนแบบ นายวิรัชชัย พึ่งชนะ	ตรวจสอบ นายรังสรรค์ ศุภมาศหิรัญ หน.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ				แบบแปลน 421/2567	จำนวน 2	




คณะกรรมการจัดจ้างแบบคู่สัญญา
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ




กม.0+000




กม.0+250




กม.0+500




กม.0+050




กม.0+300




กม.0+550




กม.0+100




กม.0+350




กม.0+600




กม.0+150




กม.0+400




กม.0+650



กม.0+200















กม.0+450



กม.0+700

1. วิศวกร
 2. วิศวกร
 3. วิศวกร
 4. วิศวกร
 5. วิศวกร
 6. วิศวกร
 7. วิศวกร
 8. วิศวกร
 9. วิศวกร
 10. วิศวกร
 11. วิศวกร
 12. วิศวกร
 13. วิศวกร
 14. วิศวกร
 15. วิศวกร
 16. วิศวกร
 17. วิศวกร
 18. วิศวกร
 19. วิศวกร
 20. วิศวกร
 21. วิศวกร
 22. วิศวกร
 23. วิศวกร
 24. วิศวกร
 25. วิศวกร
 26. วิศวกร
 27. วิศวกร
 28. วิศวกร
 29. วิศวกร
 30. วิศวกร
 31. วิศวกร
 32. วิศวกร
 33. วิศวกร
 34. วิศวกร
 35. วิศวกร
 36. วิศวกร
 37. วิศวกร
 38. วิศวกร
 39. วิศวกร
 40. วิศวกร
 41. วิศวกร
 42. วิศวกร
 43. วิศวกร
 44. วิศวกร
 45. วิศวกร
 46. วิศวกร
 47. วิศวกร
 48. วิศวกร
 49. วิศวกร
 50. วิศวกร
 51. วิศวกร
 52. วิศวกร
 53. วิศวกร
 54. วิศวกร
 55. วิศวกร
 56. วิศวกร
 57. วิศวกร
 58. วิศวกร
 59. วิศวกร
 60. วิศวกร
 61. วิศวกร
 62. วิศวกร
 63. วิศวกร
 64. วิศวกร
 65. วิศวกร
 66. วิศวกร
 67. วิศวกร
 68. วิศวกร
 69. วิศวกร
 70. วิศวกร
 71. วิศวกร
 72. วิศวกร
 73. วิศวกร
 74. วิศวกร
 75. วิศวกร
 76. วิศวกร
 77. วิศวกร
 78. วิศวกร
 79. วิศวกร
 80. วิศวกร
 81. วิศวกร
 82. วิศวกร
 83. วิศวกร
 84. วิศวกร
 85. วิศวกร
 86. วิศวกร
 87. วิศวกร
 88. วิศวกร
 89. วิศวกร
 90. วิศวกร
 91. วิศวกร
 92. วิศวกร
 93. วิศวกร
 94. วิศวกร
 95. วิศวกร
 96. วิศวกร
 97. วิศวกร
 98. วิศวกร
 99. วิศวกร
 100. วิศวกร



* หมายเหตุ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการใช้ สินค้า / ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตในประเทศ

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี)
ตามโครงการก่อสร้าง โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุ
ก่อสร้างที่เป็นหลัก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นหลักซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
(งานจ้างก่อสร้างและไมใช่งานก่อสร้าง วงเงินเกิน 500,000 บาท และสัญญาเกิน 60 วัน)
ตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3
(ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นหลัก) ให้ผู้ว่าจ้างเสนอแผนฯ
ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันหลังจากนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง
แผนการใช้วัสดุก่อสร้างฯ ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้มูลค่า / ปริมาณ
การใช้วัสดุก่อสร้างฯ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้ง
การปรับแผนให้ผู้ว่าจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้างฯ ตามแผนที่ปรับใหม่มาใช้ล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด
- ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานมาพร้อมแผน ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาและตรวจสอบว่าวัสดุก่อสร้าง / ครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตภายในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณีดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาและบูรณาการงานก่อสร้าง
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

 - สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand (MIT) ลงชื่อ.....
 - ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ลงชื่อ.....
 - หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศ
เช่น ตำแหน่งที่ตั้งโรงโม่หิน ท่าทราย ป่อดิน เป็นต้น