
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / รั้วสนามกีฬาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานปรับพื้นที่

สถานที่ก่อสร้าง นราธิวาสสุไหงโก-ลกปูโยะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 262,776.00

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 262,776.00

หน้า 1

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:40

262,776.00หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - งานขุดดิน-ถมคืน 195.000 ลบ.ม. 89.00 17,355.00 271.00 52,845.00 70,200.00

    - งานดินลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ย 408.000 ลบ.ม. 360.00 146,880.00 112.00 45,696.00 192,576.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 449.00 164,235.00 383.00 98,541.00 262,776.00-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 262,776.00

2หน้า

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / รั้วสนามกีฬาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานโครงสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง นราธิวาสสุไหงโก-ลกปูโยะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานโครงสร้างวิศวกรรม รวม 844,653.81

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 844,653.81

หน้า 1

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:40

844,653.81หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานโครงสร้างวิศวกรรม

    - ทรายหยาบรองพื้น 7.000 ลบ.ม. 420.00 2,940.00 91.00 637.00 3,577.00

    - คอนกรีตหยาบ 7.000 ลบ.ม. 2,360.82 16,525.74 398.00 2,786.00 19,311.74

    - คอนกรีตโครงสร้าง 68.000 ลบ.ม. 2,413.56 164,122.08 532.00 36,176.00 200,298.08

    - ไม้แบบ 610.000 ลบ.ฟ. 360.00 219,600.00 133.00 81,130.00 300,730.00

    - ไม้เคร่าวยึดไม้แบบ 190.000 ลบ.ฟ. 360.00 68,400.00 2.50 475.00 68,875.00

    - ไม้ค้ำยันแบบ 225.000 ตัน 70.00 15,750.00 2.50 562.50 16,312.50

    - ตะปู 147.000 กก. 55.58 8,170.26 2.50 367.50 8,537.76

    - เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. 6.038 ตัน 25,730.00 155,357.74 3,600.00 21,736.80 177,094.54

    - เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. .999 ตัน 31,455.05 31,423.59 4,400.00 4,395.60 35,819.19

    - ลวดผูกเหล็ก 212.000 กก. 64.00 13,568.00 2.50 530.00 14,098.00

รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม - 63,289.01 695,857.41 9,164.00 148,796.40 844,653.81-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 844,653.81

2หน้า

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:40



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / รั้วสนามกีฬาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานผนังรั้ว

สถานที่ก่อสร้าง นราธิวาสสุไหงโก-ลกปูโยะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

1 งานสถาปัตยกรรม รวม 1,111,418.10

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ 1,111,418.10

หน้า 1

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:41

1,111,418.10หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

1   งานสถาปัตยกรรม

    - งานก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 2 แถว 1,134.000 ตร.ม. 296.55 336,287.70 94.00 106,596.00 442,883.70

    - งานฉาบ 485.000 ตร.ม. 75.74 36,733.90 115.00 55,775.00 92,508.90

    - เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ 1½ x 3 นิ้ว หนา 2.3

มม.หนัก 22.86 กก./ท่อน

110.000 ท่อน 750.00 82,500.00 1.50 165.00 82,665.00

    - เหล็กกล่อง กัลวาไนซ์ 1 x 1 นิ้ว หนา 2.0

มม.หนัก 7.80 กก./ท่อน

1,010.000 ท่อน 230.00 232,300.00 3.00 3,030.00 235,330.00

    - ล้อเลื่อนประตูรั้ว พลาสติก คู่ ขนาด 3 นิ้ว 6.000 อัน 189.00 1,134.00 2.50 15.00 1,149.00

    - รางประตูเหล็กรั้วสำเร็จรูปร่องกลม กัลวาไนซ์

หนา3.5มม.

24.000 เมตร 130.00 3,120.00 2.50 60.00 3,180.00

    - ค่าแรงงานเหล็ก รวมลวดเชื่อม 12,300.500 กก. 0.01 123.00 12.00 147,606.00 147,729.00

    - งานทาสีเหล็กกันสนิมเหล็กกัลวาไนส์ 727.500 ตร.ม. 60.00 43,650.00 35.00 25,462.50 69,112.50

    - งานสีน้ำพลาสติก (ทำรองพื้น 1 เที่ยว

และทำสีจริง 2 เที่ยว)

485.000 ตร.ม. 42.00 20,370.00 34.00 16,490.00 36,860.00

2หน้า

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน ราคาต่อหน่วย

ค่าแรงงาน

จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

รวมค่างานสถาปัตยกรรม - 1,773.30 756,218.60 299.50 355,199.50 1,111,418.10-

รวมค่าวัสดุ และแรงงาน 1,111,418.10

3หน้า

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:41



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก / รั้วสนามกีฬาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

สถานที่ก่อสร้าง นราธิวาสสุไหงโก-ลกปูโยะตำบล อำเภอ จังหวัด แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย     คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567

ลำดับที่ รายการ จำนวน หน่วย
ค่าวัสดุ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน

รวมค่าวัสดุ

และแรงงาน

ค่าแรงงาน

จำนวนเงินราคาต่อหน่วย

ไม่พบข้อมูล

หน้า 1

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:40

หมายเหตุ :  แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท  ต่อ 1 หน่วย



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานปรับพื้นที่

16 ตุลาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/รั้วสนามกีฬา

2

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาสสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 342,870.12262,776.00งานปรับพื้นที่1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 342,870.12

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 342,870.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:41



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานโครงสร้าง

16 ตุลาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/รั้วสนามกีฬา

2

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาสสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 1,102,104.29844,653.81งานโครงสร้าง1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,102,104.29

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,102,104.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:41



หน้า 1 จาก 1

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่

งานผนังรั้ว

16 ตุลาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/รั้วสนามกีฬา

3

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาสสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

รายงาน ค่างานต้นทุน Factor F ค่าก่อสร้างลำดับที่ หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1.3048 1,450,178.331,111,418.10งานผนังรั้ว1

      

       เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย         0  %

เงินประกันผลงานหัก   0  %

ดอกเบี้ยเงินกู้            7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7  %

รวมค่าก่อสร้าง 1,450,178.33

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,450,178.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:42



แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ  ปร. 4    ที่แนบ       มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง           เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/รั้วสนามกีฬา

3

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาสสถานที่ก่อสร้าง อำเภอตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

  ไตรภพ ปิ่นจินดา  

(  ไตรภพ ปิ่นจินดา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุรินทร์ สามานุง  

(  สุรินทร์ สามานุง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  พลกฤษณ์ อำนวยโชติสกุล  

(  พลกฤษณ์ อำนวยโชติสกุล  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:42



แบบ ปร.6

จังหวัดตำบล อำเภอ

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ

นราธิวาสสุไหงโก-ลกปูโยะ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ

ชุดมีจำนวน

เมื่อวันที่    16 ตุลาคม 2567

3

จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/รั้วสนามกีฬาชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่าก่อสร้างลำดับที่ รายงาน หมายเหตุ

หน่วย : บาท

1 342,870.12งานปรับพื้นที่ จำนวน 1.000 หลังละ 342,870.12 บาท

2 1,102,104.29งานโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 1,102,104.29 บาท

3 1,450,178.33งานผนังรั้ว จำนวน 1.000 หลังละ 1,450,178.33 บาท

หน้า 1 จาก 1

3,039,910.38

                 ราคากลาง 3,039,910.38

บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

ราคากลาง (........... สามล้านสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทสามสิบแปดสตางค์ ...........)

สรุป

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

หมายเหตุ

 1หน้า 1 จาก

 สุรินทร์ สามานุง

17 ตุลาคม 2567 12:39:46



จ้างโครงการก่อสร้างรั้วสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก ลก จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก/รั้วสนามกีฬา

แบบ  ปร. 4  และ  ปร. 5    ที่แนบ ชุด

ตำบล จังหวัด

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส

มีจำนวน

เมื่อวันที่    16 ตุลาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ / องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อำเภอ

คำนวณราคากลาง

แบบ ปร.6

  พลกฤษณ์ อำนวยโชติสกุล  

(  พลกฤษณ์ อำนวยโชติสกุล  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  ไตรภพ ปิ่นจินดา  

(  ไตรภพ ปิ่นจินดา  )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  สุรินทร์ สามานุง  

(  สุรินทร์ สามานุง  )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


