

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่ : ยผจ.บร.

18 /2569

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานออกแบบและประมาณราคา : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	1.1 ค่างานต้นทุน	682,080.37	
	1.2 หมวดงานครุภัณฑ์	284,046.48	รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
	1.3 หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	6,200.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	972,326.85	
	คิดเป็นเงินประมาณ	972,326.85	
	(ตัวอักษร)	(เก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบหกบาทแปดสิบห้าสตางค์)	

ประมาณราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 13684/2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568



.....

ประธานกรรมการ

(นางวันวิสาข์ ช่อนกลิ่น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์



.....

กรรมการ

(นายวิษณุ ยมงาม)

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์



.....

กรรมการ

(นายสมศักดิ์ เสถียรรัมย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่ : ยผจ.บร. 18 /2569 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานซ่อมแซมอาคาร			-	
	1.1 หมวดงานอาคารหอประชุม	521,030.00	1.3091	682,080.37	
	และอาคารศาลากลาง				
	เงินจ่ายล่วงหน้า..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ภาษี..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			682,080.37	
	(ตัวอักษร)	(หกแสนแปดหมื่นสองพันแปดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)			
	ขนาดพื้นที่/ความยาว	- ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	- บาท / ตารางเมตร			

ประมาณราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 13684/2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568

  
.....

(นางวันวิสาข์ ช่อนกลิ่น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

  
.....

( นายวิชณุ ยมงาม )

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

  
.....

(นายสมศักดิ์ เสถียรรัมย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5(ข)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

แบบเลขที่ : ยผจ.บร. 18 /2561 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				
	2.1 หมวดงานครุภัณฑ์	265,464.00	1.07	284,046.48	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			284,046.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			284,046.48	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่สิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์)			

ประมาณราคา : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 13684/2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568



(นางวันวิสาข์ ช่อนกลิ่น)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์



( นายวิชณุ ยมงาม )

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์



(นายสมศักดิ์ เสถียรรัมย์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ค่าใช้จ่ายพิเศษ

เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีการใช้พิเศษรายการนี้เนื่องจากอาคารศาลากลางและอาคารหอประชุม ตามรูปแบบเป็นอาคารสูง ประมาณ 17.0 เมตร (เฉพาะพื้นที่ก่อสร้าง) เพื่อความปลอดภัยต่อคนงานที่ต้องปฏิบัติงานบริเวณด้านนอกอาคารและสูงจากพื้นเห็นเกิน 4.00 ม.จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งรั้วพิเศษ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๕๑

ประมาณราคา โดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 13684/2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรั้วพิเศษเพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง								
	วิธีคิดค่าเช่ารั้ว								
	รั้วขนาด 1.90 x 1.7 x 1.50 ม. ติดตั้ง 12 ตัว	10.00	วัน	620.00	6,200.00	-	-	6,200.00	
	ราคาตัวละ 140 บาท/ชุด/เดือน 12x140 = 1,680 บาท/แถว								
	ตะเกียบเสริม 12 คู่ ราคาตัวละ 15 บาท/คู่/เดือน = 180 บาท/แถว								
	รวม 1,680+180 = 1,860 บาท/แถว/เดือน								
	ความสูง 17 เมตร								
	ใช้ 10 แถว = 10 x 1,860 = 18,600 บาท/เดือน								
	คิดเป็นราคา 18,600 / 30 = 620 บาท/วัน								
	(รวมใช้งานพื้นที่ภายในอาคาร)								
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							6,200.00	

กษณ

กษณ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์  
สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

กำหนดราคากลาง โดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 13684/2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานปรับปรุงซ่อมแซม อาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์								
1	หื้องประทับรอง	1.00	งาน					89,469.00	
2	งานพ่นชั้นหลังคา ค.ส.ล (อาคารหอประชุม)	1.00	งาน					231,760.00	
3	งานผนังทางขึ้นบันไดชั้น 2	1.00	งาน					31,701.00	
4	หมวดงานซ่อมแซม หื้องนำภายในอาคารหอประชุม	1.00	งาน					148,100.00	
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ	1.00	งาน					10,000.00	
								511,030.00	
6	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1.00	งาน					265,464.00	

๑๖ มย ๖๒

# สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ป.ร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคามาแบบ ป.ร.4 จำนวน 4 แผน

กำหนดราคากลาง โดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 13684/2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานซ่อมแซม หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์								
1.1	ห้องประทับรับรอง								
	1.1 งานร้อยผ้าเพดานเดิม	69.00	ตร.ม.	-	-	25.00	1,725.00	1,725.00	จนถึง
	1.2 งานติดตั้งฝ้าเพดานรอยต่อฉาบเรียบ หนา 9 มม. พร้อมโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	69.00	ตร.ม.	301.00	20,769.00	75.00	5,175.00	25,944.00	ทนชื้น
	1.3 งานทาสีฝ้าเพดาน สีน้ำอะครีลิก 100%	69.00	ตร.ม.	36.00	2,484.00	34.00	2,346.00	4,830.00	
	1.4 งานฉีควอลเปเปอร์ผนังทั้งหมด พร้อมทำความสะอาด กำจัดเชื้อราบนผนังปูน	110.00	ตร.ม.	-	-	60.00	6,600.00	6,600.00	
	1.5 งานทาสีอะครีลิกกึ่งเงาแก่ 100 เปอร์เซ็นต์ กันเชื้อรา	110.00	ตร.ม.	38.00	4,180.00	34.00	3,740.00	7,920.00	
	1.6 งานฉีควอลเปเปอร์พีวีซีไวนิลหลังกระดาน (เลือกฉลวยลายหลัง)	110.00	ตร.ม.	290.00	31,900.00	55.00	6,050.00	37,950.00	
	1.7 งานขัดสีพื้น ทั้งหมด	1.00	ชุด	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมราคามหาวิทยาลัยที่ 1							89,469.00	

๑๗ ๓๖๐๙ ๕

## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลาง โดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 13684/2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานผนังทางขึ้นบันไดชั้น 2								
	3.1 งานรื้อและซ่อมแซมฝ้าเพดานอลูมิเนียม	15.00	ตร.ม.	1,250.00	18,750.00	200.00	3,000.00	21,750.00	
	3.2 งานจัดทำความสะอาดพื้นผิว ซ่อมแซมอุดรอยร้าว โป๊วผนังด้วยวัสดุที่เหมาะสมตามขนาดรอยร้าว, จัดแต่งให้เรียบเนียน	93.00	ตร.ม.	-	-	35.00	3,255.00	3,255.00	บันได ST2
	3.3 งานทาสีอะคริลิกทั้งเงาแท้ 100% กันเชื้อรา	93.00	ตร.ม.	38.00	3,534.00	34.00	3,162.00	6,696.00	บันได ST2
	รวมราคามหาวงงานที่ 3							31,701.00	




## สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลาง โดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 13684/2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานซ่อมแซม หอewnภายในอาคารหอประชุม								
	งานซ่อมแซมห้องน้ำ								
	4.1 งานเปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบนั่งราบพร้อมหมอน้ำ-อุปกรณ์ครบชุด ระบบ Wash Down	20.00	ชุด	4,900.00	98,000.0	450.0	9,000.0	107,000.0	ซื้อจนถึง
	4.2 งานรื้อถอนน้ำพร้อมติดตั้งชุดใหม่ สำหรับอ่างล้างหน้าแบบโยก ทองเหลือง ระบบเซรามิกแล้ว	4.00	ชุด	900.00	3,600.0	150.0	600.0	4,200.0	
	4.3 งานรื้อพร้อมติดตั้งชุดใหม่ โอบีสสวะชายฟ้แล้ว	6.00	ชุด	4,800.00	28,800.0	450.0	2,700.0	31,500.0	
	4.4 งานรื้อพร้อมติดตั้งใหม่ชุดสายฉีดชำระสแตนเลส 304 พร้อมขอแขวน	10.00	ชุด	470.00	4,700.0	70.0	700.0	5,400.0	
	รวมราคามหาหงนที่ 4							148,100.00	

  
 ๑๗ กย ๖๘

# สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลาง โดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 13684/2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	หมวดงานอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
	5.1 งานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 42000 บีทียู (โถงด้านหน้า)	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00	
	เปลี่ยนมอเตอร์สายพานคอยล์เย็น/ล้างแอร์ (ให้ช่างได้ปกติ)								
	5.2 ติดตั้งชุดลำโพงแบบแขวนหน้าเวที	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00			10,000.00	
	รวมราคามหาวิทยาลัย 5							20,000.00	

๑๖ กษอ

# สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

กำหนดราคากลาง โดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 13684/2568 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุของ(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	งานระบบแสงสว่างเวที								
	6.1 เครื่องรับโทรทัศน์ LED ขนาด 85 นิ้ว	6.00	เครื่อง	28,644.00	171,864.00	-	-	171,864.00	เวที
	6.2 โคมไฟชนิดพีแอล ขนาด 1000 วัตต์	3.00	ชุด	4,850.00	14,550.00	-	-	14,550.00	เวที
	6.3 โคมไฟชนิด Zoom Ellipsoidal ขนาด 600 วัตต์	2.00	ชุด	19,200.00	38,400.00	-	-	38,400.00	เวที
	6.4 โคมไฟส่องเวที ชนิดมัลติพาร์ทหลอด LED ขนาด 95 วัตต์	1.00	ชุด	1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00	เวที
	6.5 โคมไฟชนิด Moving head wash หลอด LED ขนาด 300 วัตต์	6.00	ชุด	6,600.00	39,600.00	-	-	39,600.00	เวที
	รวมราคามวณที่ 6							265,464.00	

On top 5