


แบบโครงการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีตทับ
บริเวณแยกถนนทางหลวง 3034 ถึงบริเวณประตูน้ำ 25 خوا
หมู่ที่ 5 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี


(น.อ.จ.จรณ์ หังทองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นายจิรโรจน์ หังทองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โยธิน ปานช้าง
วิศวกรโยธา กย. 10660



เทศบาลตำบลบางโขมด
กองช่าง

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

61320	
609000	

0129

Figure 1

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

แบบแสดงแผนที่ตั้งและแสดงสถานที่ก่อสร้าง

439

not to scale

17


NEW YORK	1
ALBANY	8

โครงการ

ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสฟัลต์ติกส์คอนกรีตทับ บริเวณแยกถนนทางหลวง 3034 ถึงบริเวณประตูน้ำ 25 ขวามุมที่ 5 ตำบลบางโหนด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
ผิวจราจรขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 935.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่แอสฟัลต์ติกส์ไม่น้อยกว่า 3,740 ตารางเมตร และติดตั้งจราจร 2 ข้าง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย


บทกำหนด

- ระดับและรูปแบบผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะทำการก่อสร้าง
- การก่อสร้างตามสัญญา ต้องให้เป็นไปตามแบบรูป และรายการละเอียดต่อท้ายสัญญาการก่อสร้างทุกประการ
- ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วน และเข้าใจความหมายโดยแจ่มแจ้งทุกประการแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญา
- ในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำการก่อสร้าง ถ้าปรากฏว่าแบบรูปหรือรายการละเอียดไม่ชัดเจน ชัดแย้งกัน หรือบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบและปฏิบัติตามคำแนะนำ วินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยคณะกรรมการฯ จะถือความถูกต้องในหลักวิชาและความเหมาะสม เป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยชี้ขาด
- สิ่งใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการละเอียด แต่จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ และถูกต้องตามหลักวิชาแล้ว ผู้รับจ้างต้องทำงานนั้น โดยไม่คิดค่าจ้างเพิ่มอีก
- ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเสียหายต่าง ๆ อันเกิดแก่อาคารที่อยู่ใกล้เคียง หรือบุคคลภายนอกเนื่องจากดำเนินการนี้
- ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือจราจร เครื่องป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่าง ๆ ที่จะเกิดแก่ผู้สัญจรและบุคคลที่สัญจรไปมาไว้ในบริเวณที่ก่อสร้างจนกว่างานจะแล้วเสร็จ หากเกิดอุบัติเหตุอันตรายหรือความเสียหายเนื่องจากการดำเนินการนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเสียหายทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างต้องติดป้ายประกาศเขตงานก่อสร้าง สัญญาณไฟให้เห็นชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน และการนำวัสดุสถานที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดจ้างและจ่ายค่าจ้างเองทั้งสิ้น
- ในขณะที่ก่อสร้างจะมีอุปสรรคขัดขวางหรือเกิดความเสียหายกับท่อประปา สายเคเบิลโทรศัพท์ และอื่น ๆ ทั้งบนดินและใต้ดิน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- ผู้รับจ้างต้องจัดหาคนงานและช่างฝีมือดี มีความรู้ความสามารถทำการก่อสร้างงานนี้ โดยเฉพาะและเพียงพอ เพื่อให้งานเสร็จทันเวลา และถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทน เห็นว่าถูกจ้างหรือช่างคนใดประพฤติผิดไม่เหมาะสม ฝีมือไม่ดี ทำงานสละเพลา คณะกรรมการฯ มีอำนาจขอเปลี่ยนถูกจ้างหรือช่างคนนั้น และผู้รับจ้างต้องจัดหาคนใหม่มาทดแทนโดยเร็ว การเสียหายและล่าช้าเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างเรียกร้องค่าเสียหายออกไปอีกไม่ได้
- ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้ติดต่อกันเป็นช่วงยาวตลอด ห้ามทำการก่อสร้างเป็นช่วง ๆ นอกจากกรณีจำเป็น และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อน
- การจัดหาบริเวณเพื่อปลูกสร้างบ้านพักคนงาน โรงเก็บวัสดุก่อสร้าง หรือโรงงานเพื่อการก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งขอความยินยอม และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อน จึงมีอำนาจดำเนินการได้



รูปตัดแสดงโครงสร้างถนน

NOT TO SCALE



แบบแปลนที่ใช้ประกอบสัญญาในการดำเนินการติดตั้ง

ลำดับที่	สารบัญแบบ	เลขที่แบบ	จำนวนแผ่น	หมายเหตุ
1	แบบแสดงแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง		1	แบบเทศบาลตำบลบางโหนด
2	แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		1	แบบเทศบาลตำบลบางโหนด
3	แบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		1	แบบเทศบาลตำบลบางโหนด
4	แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ		1	แบบเทศบาลตำบลบางโหนด
5	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง		1	แบบเทศบาลตำบลบางโหนด

(นายจตุรโรจน์ หังทองคำ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โยธิน ปานช้าง
วิศวกรโยธา กก. 10640



เทศบาลตำบลบางโหนด
กองช่าง

นายอำเภอ
นายอำเภอ
นายอำเภอ


นายอำเภอ
นายอำเภอ

นายอำเภอ
นายอำเภอ

นายอำเภอ
นายอำเภอ

นายอำเภอ
นายอำเภอ

นายอำเภอ
นายอำเภอ



เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

รายการพืชสวนหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม							
อัตรา (บาท)							

ภาคผนวก ๓

ตารางการจัดทำแผนการใช้หลักที่ผลิตภายในประเทศ

รายการพัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

แผนการใช้เหล็กพื้นผิวดินภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ ๑๐๐(ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน					
๒	เหล็กข้ออ้อย	ตัน					
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน					
๔							
๕							
รวม			๓๐๕	๓๐๕	๓๐๕		
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐		

ไทยจีน ป่านช้าง
นครไทย ต.ย. 10660

3. หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุก่อสร้าง ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เช่น ตำแหน่งที่ตั้งโรงโมหิน ทำทราย บ่อดิน เป็นต้น ✓



เทศบาลตำบลบางโขมด
 กองช่าง

[illegible]

0138

E. S. STONE

642

1

1998, p. 592.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้โครงสร้าง
และกราฟิกตามสื่อของงาน

the
the

4

File	www.5
------	-------