

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงห้องเก็บของภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๘ ตำบล
บางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 - งานโครงสร้าง
 - งานโครงสร้างหลังคา
 - งานสถาปัตยกรรม
 - งานโครงสร้างประตู
 - งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๕๙,๘๕๐.๘๕ บาท
(สามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายปริญญา ชื่นไชย
 - ๗.๒ จ.อ.เสกสรรค์ พัวงาม
 - ๗.๓ นายสมทรง กลิ่นทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทร ๐๓๖-๖๙๙๓๔๘ ต่อ ๕๐๒

ที่ สท ๕๑๐๐๕/๑๗๕/๙ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติใช้ราคากลางการก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๕๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องเก็บของภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๘ ตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน ๓๔๙,๘๕๐.๘๕ บาท/ (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์) ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อนะเบียบ

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

๓.๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕

๓.๓ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๓.๔ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓.๕ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การ ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F

๓.๖ คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ๕๘๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๑ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง


๔.๒ บันทึกรายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เห็นควรอนุมัติราคากลาง ในวงเงิน ๓๔๙,๘๕๐.๘๕ บาท/ (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อย ห้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์) สำหรับใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ต่อไป


/๕. ข้อพิจารณา...

๕. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ประธานกรรมการ
(นายปรีดิญา ชื่นไชย)
นักบริหารงานช่างระดับต้น

จ.อ. 
(เสกสรรค์ พ่วงาม)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



กรรมการ
(นายสมทรง กลิ่นทอง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



เรียน นายก อบจ.สิงห์บุรี

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๕๘๕/๒๕๖๖ ลว.๗ ส.ค.๖๖ ได้จัดส่งราคากลางโครงการปรับปรุงห้องเก็บของภายในอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ ๘ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ในวงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.-บาท/สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน/ราคากลางในวงเงิน ๓๔๙,๘๕๐.๘๕ บาท (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์)
- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขออนุมัติใช้ราคากลางดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางชลธิชา อยู่แห)
เจ้าหน้าที่

(นายฉัตรชัย เกษศรี)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายเสรี ยอดระยัน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จักรราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี



(นายสุ่งวัฒน์ เทียนดาวร)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงห้องเก็บของ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน หมู่ที่ 8 อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	267,592.82	1.3074	349,850.85	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษี 7 %				
				349,850.85	
รวมค่าก่อสร้าง				349,850.85	

(อักษร) สามแสนสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบห้าสตางค์

ราคาเฉลี่ยเมตรละ - บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายปริญญา ชันไชย)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จำเริญเสกสรรค์ พึ่งงาม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมทรง กลิ่นทอง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอุททยานวังหน้าบางระจัน หมู่ที่ ๒ ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เที๋อเนม หิงพาคคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม		หน่วยภาษี
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
1	งานโครงสร้าง									
-	งานปรับระดับพื้นเดิม	113.00	ตร.ม.			25.00	2,825.00	2,825.00		
-	งานทอหอยกรองพื้น ขนาด 0.05 ม.	5.50	ส.บ.ม.	429.91	2,364.51	99.00	544.50	2,909.01		
-	ผิวลานบอร์ตและซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	113.00	ตร.ม.	336.16	37,986.08			37,986.08		
-	เหล็กกล่อง 100x100x2.3 มม. (6.96 กก./ม.)	5.00	ยอน	2,068.00	10,340.00			10,340.00		
-	เหล็ก C - 100x50x20x2.3 มม. (3.91 กก./ม.)	24.00	ยอน	1,061.00	25,464.00			25,464.00		
-	ค่าแรง	771.00	ก.ก.			10.00	7,710.00	7,710.00		
-	เหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ขนาด 4 มม.	12.00	แผ่น	129.00	1,548.00	5.00	60.00	1,608.00		
-	เหล็ก (สานเหล็ก) ขนาด 4 มม.	48.00	แผ่น	65.00	3,120.00	5.00	240.00	3,360.00		
-	ทุกเหล็ก 4 ทน	48.00	ชุด	15.00	720.00	4.00	192.00	912.00		
-	แม่ลึง ขนาด 0.35 มม.	80.10	ตร.ม.	171.00	13,697.10	70.00	5,607.00	19,304.10		
รวม									112,418.19	

สถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง ภายใต้อุณหภูมิของอากาศประมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส มีทั้งแบบที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตและแบบที่ก่อสร้างด้วยอิฐมวลเบา

ประชุมทางวิชาการเมื่อวันศุกร์
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

[illegible]

สถานการณ์ที่ก่อสร้าง ภายในเขตเทศบาลเมืองบางระจัน หมู่ที่ 8 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
หน่วยงานออกแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

[illegible]

