

ประมาณการค่า ปรับปรุงโคมไฟรั้ว ยาว 360 ม. และทาสีภายนอกอาคารผู้รับบริการ จำนวน 12 หลัง

สถานที่ดำเนินการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลุ่มออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการ กสส. พก.

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567

แบบเลขที่ -

ประมาณการเลขที่ 012/2568

รายการเลขที่ พก. 68012

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน เป็นเงิน
				หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	หน่วยละ (บาท)	รวม (บาท)	
1	ปรับปรุงโคมไฟรั้ว Solar Cell ยาว 360 ม. และทาสีภายนอกอาคารผู้รับบริการ จำนวน 12 หลัง							
	ปรับปรุงโคมไฟเสารั้ว Solar Cell ยาว 360 ม. จำนวน 67 ชุด							
	- รื้อถอนโคมไฟเสารั้วเดิม พร้อมสายไฟ และอุปกรณ์ พร้อมนำส่งคืนหน่วยงาน	67	ชุด	-	-	50.00	3,350.00	3,350.00
	- ติดตั้งโคมไฟเสารั้ว Solar Cell พร้อมขายึดขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมรีโมท	67	ชุด	2,150.00	144,050.00	500.00	33,500.00	177,550.00
2	งานทาสีอะคริลิกภายนอกอาคารนอนผู้รับบริการ จำนวน 12 หลัง							
	- ทาสีอะคริลิกผนัง-ฝ้าเพดาน ภายนอกอาคาร จำนวน 12 หลัง ดังนี้	3,660	ตร.ม.	50.00	183,000.00	30.00	109,800.00	292,800.00
	1. อาคารนอน 1-อาคารนอน 11 จำนวน 11 หลัง							
	2. อาคารพยาบาลเก่า จำนวน 1 หลัง							
	- ทาสีน้ำมันผิวไม้, โลหะ จำนวน 12 หลัง	864	ตร.ม.	55.00	47,520.00	38.00	32,832.00	80,352.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงานข้อ 1 และข้อ 2 เป็นเงิน							554,052.00