

สำรวจ นายทักษิณ พระพรหม ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ	เขียนแบบ นายวสันต์ ไชยรัตน์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ตรวจ นายธนชัย ประสงค์ดี นายช่างโยธาชำนาญงาน	เห็นชอบ นางสาวจิรฉัตร สารวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก	อนุมัติ นายสมคิด ลังกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก	แผนที่สังเขป หมู่ที่ 8 บ้านสุขเกษม ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
---	--	---	---	--	---

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก						
ปี ๐ ๖๖๓ ๒๒๖						
งบ ๖ งบลงทุนโครงสร้าง	โครงการ					
๑. ซ่อมแซมสะพาน	ถนน					
๒. ซ่อมแซม	สะพาน/คูน้ำ					
๓. ซ่อมแซมทางเดิน	๑.๑	๑.๒	๑.๓	๑.๔	๑.๕	๑.๖
๔. ซ่อมแซมอาคาร	๑.๗	๑.๘				
๕. ซ่อมแซมถนน			๑.๙			
๖. ซ่อมแซม			๑.๑๐			
๗. ซ่อมแซม			๑.๑๑			
๘. ซ่อมแซม			๑.๑๒			
๙. ซ่อมแซม			๑.๑๓			
๑๐. ซ่อมแซม			๑.๑๔			
๑๑. ซ่อมแซม			๑.๑๕			
๑๒. ซ่อมแซม			๑.๑๖			
๑๓. ซ่อมแซม			๑.๑๗			
๑๔. ซ่อมแซม			๑.๑๘			
๑๕. ซ่อมแซม			๑.๑๙			
๑๖. ซ่อมแซม			๑.๒๐			
๑๗. ซ่อมแซม			๑.๒๑			
๑๘. ซ่อมแซม			๑.๒๒			
๑๙. ซ่อมแซม			๑.๒๓			
๒๐. ซ่อมแซม			๑.๒๔			
๒๑. ซ่อมแซม			๑.๒๕			
๒๒. ซ่อมแซม			๑.๒๖			
๒๓. ซ่อมแซม			๑.๒๗			
๒๔. ซ่อมแซม			๑.๒๘			
๒๕. ซ่อมแซม			๑.๒๙			
๒๖. ซ่อมแซม			๑.๓๐			
๒๗. ซ่อมแซม			๑.๓๑			
๒๘. ซ่อมแซม			๑.๓๒			
๒๙. ซ่อมแซม			๑.๓๓			
๓๐. ซ่อมแซม			๑.๓๔			
๓๑. ซ่อมแซม			๑.๓๕			
๓๒. ซ่อมแซม			๑.๓๖			
๓๓. ซ่อมแซม			๑.๓๗			
๓๔. ซ่อมแซม			๑.๓๘			
๓๕. ซ่อมแซม			๑.๓๙			
๓๖. ซ่อมแซม			๑.๔๐			
๓๗. ซ่อมแซม			๑.๔๑			
๓๘. ซ่อมแซม			๑.๔๒			
๓๙. ซ่อมแซม			๑.๔๓			
๔๐. ซ่อมแซม			๑.๔๔			
๔๑. ซ่อมแซม			๑.๔๕			
๔๒. ซ่อมแซม			๑.๔๖			
๔๓. ซ่อมแซม			๑.๔๗			
๔๔. ซ่อมแซม			๑.๔๘			
๔๕. ซ่อมแซม			๑.๔๙			
๔๖. ซ่อมแซม			๑.๕๐			
๔๗. ซ่อมแซม			๑.๕๑			
๔๘. ซ่อมแซม			๑.๕๒			
๔๙. ซ่อมแซม			๑.๕๓			
๕๐. ซ่อมแซม			๑.๕๔			
๕๑. ซ่อมแซม			๑.๕๕			
๕๒. ซ่อมแซม			๑.๕๖			
๕๓. ซ่อมแซม			๑.๕๗			
๕๔. ซ่อมแซม			๑.๕๘			
๕๕. ซ่อมแซม			๑.๕๙			
๕๖. ซ่อมแซม			๑.๖๐			
๕๗. ซ่อมแซม			๑.๖๑			
๕๘. ซ่อมแซม			๑.๖๒			
๕๙. ซ่อมแซม			๑.๖๓			
๖๐. ซ่อมแซม			๑.๖๔			
๖๑. ซ่อมแซม			๑.๖๕			
๖๒. ซ่อมแซม			๑.๖๖			
๖๓. ซ่อมแซม			๑.๖๗			
๖๔. ซ่อมแซม			๑.๖๘			
๖๕. ซ่อมแซม			๑.๖๙			
๖๖. ซ่อมแซม			๑.๗๐			
๖๗. ซ่อมแซม			๑.๗๑			
๖๘. ซ่อมแซม			๑.๗๒			
๖๙. ซ่อมแซม			๑.๗๓			
๗๐. ซ่อมแซม			๑.๗๔			
๗๑. ซ่อมแซม			๑.๗๕			
๗๒. ซ่อมแซม			๑.๗๖			
๗๓. ซ่อมแซม			๑.๗๗			
๗๔. ซ่อมแซม			๑.๗๘			
๗๕. ซ่อมแซม			๑.๗๙			
๗๖. ซ่อมแซม			๑.๘๐			
๗๗. ซ่อมแซม			๑.๘๑			
๗๘. ซ่อมแซม			๑.๘๒			
๗๙. ซ่อมแซม			๑.๘๓			
๘๐. ซ่อมแซม			๑.๘๔			
๘๑. ซ่อมแซม			๑.๘๕			
๘๒. ซ่อมแซม			๑.๘๖			
๘๓. ซ่อมแซม			๑.๘๗			
๘๔. ซ่อมแซม			๑.๘๘			
๘๕. ซ่อมแซม			๑.๘๙			
๘๖. ซ่อมแซม			๑.๙๐			
๘๗. ซ่อมแซม			๑.๙๑			
๘๘. ซ่อมแซม			๑.๙๒			
๘๙. ซ่อมแซม			๑.๙๓			
๙๐. ซ่อมแซม			๑.๙๔			
๙๑. ซ่อมแซม			๑.๙๕			
๙๒. ซ่อมแซม			๑.๙๖			
๙๓. ซ่อมแซม			๑.๙๗			
๙๔. ซ่อมแซม			๑.๙๘			
๙๕. ซ่อมแซม			๑.๙๙			
๙๖. ซ่อมแซม			๒.๐๐			
๙๗. ซ่อมแซม			๒.๐๑			
๙๘. ซ่อมแซม			๒.๐๒			
๙๙. ซ่อมแซม			๒.๐๓			
๑๐๐. ซ่อมแซม			๒.๐๔			
๑๐๑. ซ่อมแซม			๒.๐๕			
๑๐๒. ซ่อมแซม			๒.๐๖			
๑๐๓. ซ่อมแซม			๒.๐๗			
๑๐๔. ซ่อมแซม			๒.๐๘			
๑๐๕. ซ่อมแซม			๒.๐๙			
๑๐๖. ซ่อมแซม			๒.๑๐			
๑๐๗. ซ่อมแซม			๒.๑๑			
๑๐๘. ซ่อมแซม			๒.๑๒			
๑๐๙. ซ่อมแซม			๒.๑๓			
๑๑๐. ซ่อมแซม			๒.๑๔			
๑๑๑. ซ่อมแซม			๒.๑๕			
๑๑๒. ซ่อมแซม			๒.๑๖			
๑๑๓. ซ่อมแซม			๒.๑๗			
๑๑๔. ซ่อมแซม			๒.๑๘			
๑๑๕. ซ่อมแซม			๒.๑๙			
๑๑๖. ซ่อมแซม			๒.๒๐			
๑๑๗. ซ่อมแซม			๒.๒๑			
๑๑๘. ซ่อมแซม			๒.๒๒			
๑๑๙. ซ่อมแซม			๒.๒๓			
๑๒๐. ซ่อมแซม			๒.๒๔			
๑๒๑. ซ่อมแซม			๒.๒๕			
๑๒๒. ซ่อมแซม			๒.๒๖			
๑๒๓. ซ่อมแซม			๒.๒๗			
๑๒๔. ซ่อมแซม			๒.๒๘			
๑๒๕. ซ่อมแซม			๒.๒๙			
๑๒๖. ซ่อมแซม			๒.๓๐			
๑๒๗. ซ่อมแซม			๒.๓๑			
๑๒๘. ซ่อมแซม			๒.๓๒			
๑๒๙. ซ่อมแซม			๒.๓๓			
๑๓๐. ซ่อมแซม			๒.๓๔			
๑๓๑. ซ่อมแซม			๒.๓๕			
๑๓๒. ซ่อมแซม			๒.๓๖			
๑๓๓. ซ่อมแซม			๒.๓๗			
๑๓๔. ซ่อมแซม			๒.๓๘			
๑๓๕. ซ่อมแซม			๒.๓๙			
๑๓๖. ซ่อมแซม			๒.๔๐			
๑๓๗. ซ่อมแซม			๒.๔๑			
๑๓๘. ซ่อมแซม			๒.๔๒			
๑๓๙. ซ่อมแซม			๒.๔๓			
๑๔๐. ซ่อมแซม			๒.๔๔			
๑๔๑. ซ่อมแซม			๒.๔๕			
๑๔๒. ซ่อมแซม			๒.๔๖			
๑๔๓. ซ่อมแซม			๒.๔๗			
๑๔๔. ซ่อมแซม			๒.๔๘			
๑๔๕. ซ่อมแซม			๒.๔๙			
๑๔๖. ซ่อมแซม			๒.๕๐			
๑๔๗. ซ่อมแซม			๒.๕๑			
๑๔๘. ซ่อมแซม			๒.๕๒			
๑๔๙. ซ่อมแซม			๒.๕๓			
๑๕๐. ซ่อมแซม			๒.๕๔			
๑๕๑. ซ่อมแซม			๒.๕๕			
๑๕๒. ซ่อมแซม			๒.๕๖			
๑๕๓. ซ่อมแซม			๒.๕๗			
๑๕๔. ซ่อมแซม			๒.๕๘			
๑๕๕. ซ่อมแซม			๒.๕๙			
๑๕๖. ซ่อมแซม			๒.๖๐			
๑๕๗. ซ่อมแซม			๒.๖๑			
๑๕๘. ซ่อมแซม			๒.๖๒			
๑๕๙. ซ่อมแซม			๒.๖๓			
๑๖๐. ซ่อมแซม			๒.๖๔			
๑๖๑. ซ่อมแซม			๒.๖๕			
๑๖๒. ซ่อมแซม			๒.๖๖			
๑๖๓. ซ่อมแซม			๒.๖๗			
๑๖๔. ซ่อมแซม			๒.๖๘			
๑๖๕. ซ่อมแซม			๒.๖๙			
๑๖๖. ซ่อมแซม			๒.๗๐			
๑๖๗. ซ่อมแซม			๒.๗๑			
๑๖๘. ซ่อมแซม			๒.๗๒			
๑๖๙. ซ่อมแซม			๒.๗๓			
๑๗๐. ซ่อมแซม			๒.๗๔			
๑๗๑. ซ่อมแซม			๒.๗๕			
๑๗๒. ซ่อมแซม			๒.๗๖			
๑๗๓. ซ่อมแซม			๒.๗๗			
๑๗๔. ซ่อมแซม			๒.๗๘			
๑๗๕. ซ่อมแซม			๒.๗๙			
๑๗๖. ซ่อมแซม			๒.๘๐			
๑๗๗. ซ่อมแซม			๒.๘๑			
๑๗๘. ซ่อมแซม			๒.๘๒			
๑๗๙. ซ่อมแซม			๒.๘๓			
๑๘๐. ซ่อมแซม			๒.๘๔			
๑๘๑. ซ่อมแซม			๒.๘๕			
๑๘๒. ซ่อมแซม			๒.๘๖			
๑๘๓. ซ่อมแซม			๒.๘๗			
๑๘๔. ซ่อมแซม			๒.๘๘			
๑๘๕. ซ่อมแซม			๒.๘๙			
๑๘๖. ซ่อมแซม			๒.๙๐			
๑๘๗. ซ่อมแซม			๒.๙๑			
๑๘๘. ซ่อมแซม			๒.๙๒			
๑๘๙. ซ่อมแซม			๒.๙๓			
๑๙๐. ซ่อมแซม			๒.๙๔			
๑๙๑. ซ่อมแซม			๒.๙๕			
๑๙๒. ซ่อมแซม			๒.๙๖			
๑๙๓. ซ่อมแซม			๒.๙๗			
๑๙๔. ซ่อมแซม			๒.๙๘			
๑๙๕. ซ่อมแซม			๒.๙๙			
๑๙๖. ซ่อมแซม			๓.๐๐			
๑๙๗. ซ่อมแซม			๓.๐๑			
๑๙๘. ซ่อมแซม			๓.๐๒			
๑๙๙. ซ่อมแซม			๓.๐๓			
๒๐๐. ซ่อมแซม			๓.๐๔			
๒๐๑. ซ่อมแซม			๓.๐๕			
๒๐๒. ซ่อมแซม			๓.๐๖			
๒๐๓. ซ่อมแซม			๓.๐๗			
๒๐๔. ซ่อมแซม			๓.๐๘			
๒๐๕. ซ่อมแซม			๓.๐๙			
๒๐๖. ซ่อมแซม			๓.๑๐			
๒๐๗. ซ่อมแซม			๓.๑๑			
๒๐๘. ซ่อมแซม			๓.๑๒			
๒๐๙. ซ่อมแซม			๓.๑๓			
๒๑๐. ซ่อมแซม			๓.๑๔			
๒๑๑. ซ่อมแซม			๓.๑๕			
๒๑๒. ซ่อมแซม			๓.๑๖			
๒๑๓. ซ่อมแซม			๓.๑๗			
๒๑๔. ซ่อมแซม			๓.๑๘			
๒๑๕. ซ่อมแซม			๓.๑๙			
๒๑๖. ซ่อมแซม			๓.๒๐			
๒๑๗. ซ่อมแซม			๓.๒๑			
๒๑๘. ซ่อมแซม			๓.๒๒			
๒๑๙. ซ่อมแซม			๓.๒๓			
๒๒๐. ซ่อมแซม			๓.๒๔			
๒๒๑. ซ่อมแซม			๓.๒๕			
๒๒๒. ซ่อมแซม			๓.๒๖			
๒๒๓. ซ่อมแซม			๓.๒๗			
๒๒๔. ซ่อมแซม			๓.๒๘			
๒๒๕. ซ่อมแซม			๓.๒๙			
๒๒๖. ซ่อมแซม			๓.๓๐			
๒๒๗. ซ่อมแซม			๓.๓๑			
๒๒๘. ซ่อมแซม			๓.๓๒			
๒๒๙. ซ่อมแซม			๓.๓๓			
๒๓๐. ซ่อมแซม			๓.๓๔			
๒๓๑. ซ่อมแซม			๓.๓๕			
๒๓๒. ซ่อมแซม			๓.๓๖			
๒๓๓. ซ่อมแซม			๓.๓๗			
๒๓๔. ซ่อมแซม			๓.๓๘			
๒๓๕. ซ่อมแซม			๓.๓๙			
๒๓๖. ซ่อมแซม			๓.๔๐			
๒๓๗. ซ่อมแซม			๓.๔๑			
๒๓๘. ซ่อมแซม			๓.๔๒			
๒๓๙. ซ่อมแซม			๓.๔๓			
๒๔๐. ซ่อมแซม			๓.๔๔			
๒๔๑. ซ่อมแซม			๓.๔๕			
๒๔๒. ซ่อมแซม			๓.๔๖			
๒๔๓. ซ่อมแซม			๓.๔๗			
๒๔๔. ซ่อมแซม			๓.๔๘			
๒๔๕. ซ่อมแซม			๓.๔๙			
๒๔๖. ซ่อมแซม			๓.๕			

แบบขยายป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

- หมายเหตุ 1. วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นไวนิล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร
2. ต้องมีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ
3. ให้ติดตั้งภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

[illegible]



รายชื่อการปฏิบัติงาน

1. ทำ DEEP PATCHING ผิวหนังและผิวในท้องหลังที่มีขูดขีดหายเป็นขี้ริ้วในบางแห่ง
2. ตีระดัดผิวหนังและผิวในท้องหลังเป็นขี้ริ้วขูดขีดหายไปไม่ถึงถึงโครงกระดูก ให้ทำ SKIN PATCHING ให้เรียบร้อยเสียก่อน
3. ปรับระดัดผิวหนังและผิวในท้องให้เรียบกระดัดและปรับบริเวณขึ้น คอมนที่ระดัดผิว
4. ทำ TACK COAT ผิวหนังและผิวในท้อง
5. ทำผิวในท้องแบบเอสทีอีคอมกริต
6. ทำผิวหนังแบบเอสทีอีคอมกริตและขึ้นแผ่นปิดผิวหนัง ภายหลังระดัดผิวหนัง
7. ภายหลังขึ้นแผ่นปิดผิวหนังแล้ว โครงสร้างของ ส่วนกระดูกซี่โครงและกระดูกซี่โครงในตำแหน่งกระดูกซี่โครง และท่อนโครงซี่โครงได้ความหนาเหมาะสมกับสภาพหนังที่จะทำเป็นกาง จึงเป็นเนื้อ


- ในตลอดพิธีนิจจธณัฐวิวัคจัง
8. ภายในระหว่างหลังพิธีโหมโรงตามกำหนดไว้ในรูปแบบ อาจจะทำแบบให้ทำการตอนใดก็ได้ตามความเหมาะสม และอาจจะให้ทำการเป็นบริเวณทางขึ้นเข้าน้ำตกตามที่ราชการหรือจากสาธารณะ ในระยะไม่ไกลเขตทางหลวง หรือทำการเป็นบริเวณทางเขา เพื่อไม่ให้มีปริมาณงานตามที่กำหนด ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
9. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามร่างหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลังพิธีโหมโรงขึ้นเขาในสายทาง ภายตามประมาณสมที่แจ้งให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
10. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตาม ข้อ 7.0 และ ข้อ 9 จะต้องให้ได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
11. ความหนาแน่นของผิวทางแบบถนนที่ต่อเชื่อมกับด จะกำหนดในรูปแบบต่อเนื่องด้วยภาพ
12. งานเปิดทางจะกำหนดในรูปแบบและค่า
13. งานซ่อมแซมถนนและหลักไมล์ หรืองานใดๆที่ขัดแย้งหรือจะกระทบหลักกิโลเมตรและ GUARD RAIL จะกำหนดไว้ในแบบต่อเนื่องตามภาพซึ่งต้องจัดทำให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย

1957

แผนงานเสริมความพร้อมที่สอดคล้องกับปีปฏิทินแบบองค์รวมตามปฏิทินการศึกษาไทย ประจำปี (ม.ร.บ. 3/2546) และแบบปีที่ 3.2 (ม.ร.บ. 3.2/2546) ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ



ลำดับที่	รายการ	ข้อกำหนด
1	ในต่างประเทศ	ต่างประเทศ - มณฑล...
2	ในต่างประเทศ	ต่างประเทศ - มณฑล...
3	TACK COAT	ต่างประเทศ - มณฑล...
4	การขึ้นราคา...	ต่างประเทศ - มณฑล...

	中華民國國家圖書館 國家圖書館藏書	中華民國三十四年 五月	中華民國三十四年 五月	中華民國三十四年 五月
---	----------------------	----------------	----------------	----------------

ปรับปรุงเสริมพิจารณาเอกสารที่ติดคอนกรีต

หมู่ที่ 8 บ้านสุขเกษม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม