

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการตกแต่งภายใน และภายนอกสำนักงาน (ตกแต่งห้องโถงประชาสัมพันธ์ และห้องทำงาน)

ปร.๕

สภาพเดิม

งวดงาน ๒ งวด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลศาลาด่าน

ประมาณราคาเมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา นายมุฮัมมัดฮิลมี แข็งแรง

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
				รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	458,430.98	1.3073	599,306.83	
2	ประเภทงานติดตั้งระบบไฟฟ้าสองสว่าง+ภาชี				
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU 1 เครื่อง แบบติดผนัง	21,500.00	1.00	21,500.00	
	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU 1 เครื่อง แบบติดผนัง	24,900.00	1.00	24,900.00	
4	(ราคาน้ำมัน 30.00-30.90 บาท/ลิตร)				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			645,706.83	
ตัวอักษร - หกแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกบาทแปดสิบสามสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาดังกล่าวจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลศาลาด่าน เลขที่ 1287/2568 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2568

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสุกรี แข็งแรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปรีชา ฤทธิจรูญ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ส.ต.ด.....กรรมการ

(นายมุฮัมมัดฮิลมี แข็งแรง)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

โครงการพัฒนาระบบงาน และกายภาพสำนักงาน (ตกแต่งห้องโถงประชาชนสัมพันธ์ - องค์การ)

สภาผู้เดิน

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
หน้าเมืองนนทบุรี

หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลดำน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสาต่าน

งวดงาน 2 งวด

ระยะเวลาที่ก่อสร้าง 90 วัน

ประมาณราคาเมื่อ 14 กันยายน 2569

ผู้ประมาณราคา นายวุฒิวัฒน์ดิษฐ์ แข็งแรง

[illegible]

สถาปนิก
สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่างเทศบาลตำบลศาลาด่าน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศาลาด่าน
ผู้ประมาณราคา นายอัมรินทร์อิลมี แข็งแรง

งวดงาน 2 งวด
ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
ประมาณราคาเมื่อ 14 กันยายน 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน			
	ยกยอดมา							245,763.98		
1.3	งานไฟฟ้า									
	ชุดหลอดไฟ LED T8 2x18 วัตต์	6.00	ชุด	890.00	5,340.00	150.00	900.00	6,240.00		
	สวิตช์	3.00	ชุด	250.00	750.00	150.00	450.00	1,200.00		
	ปลั๊ก	13.00	ชุด	232.00	3,016.00	193.00	2,509.00	5,525.00		
	สาย vaf 2 x 1.5	1.00	ม้วน	1,250.00	1,250.00	-	-	1,250.00		
	สาย vaf-G 2 x 2.5/2.5	1.00	ม้วน	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00		
	สายเมนไฟฟ้า	1.00	ม้วน	1,550.00	1,550.00	-	-	1,550.00		
	งานร้อยชุดไฟเดิม+ติดตั้งระบบไฟชุดต่อเติมห้องคลัง+งานเดินระบบใหม่	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
	งานย้ายเครื่องปรับอากาศ เดิม	1.00	เครื่อง	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	รวมวัสดุ	
	อุปกรณ์อื่นๆ กิ๊ปและตะปู	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
	รวม งานไฟฟ้า							24,115.00		
	รวมงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน							269,878.98		

สถาบันพัฒนาบุคลากร ๒ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเอราวัณ จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ประมาณราคาเมื่อ 14 กันยายน 2569

ผู้ประมาณราคา นายอัมรินทร์ อธิษฐ์

[illegible]