

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓๐	ราวสะพานไม้เนื้อแข็ง ขนาด ๑ 1/2"x๓"x๗.๐๐ ม								
	จำนวน ๑๒ ท่อน	๘๖๑	ลบ.ฟ.	๘๓๐.๐๐	๗,๑๔๖.๓๐			๗,๑๔๖.๓๐	
๓๑	ราวสะพานไม้เนื้อแข็งลาดชันพัก ขนาด ๑ 1/2"x๓"x๒.๐๐ ม								
	จำนวน ๘ ท่อน	๑๖๔	ลบ.ฟ.	๘๓๐.๐๐	๑,๓๖๑.๒๐			๑,๓๖๑.๒๐	
๓๒	นอต ๑/๒"x๘" พร้อมแหวนรองนอต	๙๕๐๐	กก.	๙๓.๐๐	๘,๘๓๕.๐๐			๘,๘๓๕.๐๐	
๓๓	นอต ๓/๘"x๔" พร้อมแหวนรองนอต	๑๗๐.๐๐	กก.	๙๙.๐๐	๑๖,๘๓๐.๐๐			๑๖,๘๓๐.๐๐	
๓๔	ค่าแรงรื้อถอนสะพานไม้เก่าเดิม	๙๖	ตรม.				๘,๙๒๘.๐๐	๘,๙๒๘.๐๐	
๓๕	ค่าแรงติดตั้งสะพานไม้ใหม่	๒๒๐	ตรม.				๑๘๘.๐๐	๑๘๘.๐๐	
	รวม							๕๙๓,๘๑๙.๑๙	
๓๖	ค่าเช่าเครื่องจักรกล ราคาน้ำมันดีเซล ๓๑.๙๔								
	ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘								
๓๖.๑	ค่าเช่ารถแบ็คโฮ PC-๖๐	๓.๐๐	วัน	๗,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐				
๓๖.๒	ค่าเช่าปั๊มน้ำบรรทุกแบ็คโฮ	๓.๐๐	วัน	๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐				
๓๖.๓	ค่าขนย้ายปั๊มน้ำบรรทุกแบ็คโฮ	๒.๐๐	วัน	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐				
๓๖.๔	ค่าขนย้ายรถแบ็คโฮไป-กลับ	L	L/S	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐				
	รวม				๔๓,๕๐๐.๐๐				

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายเบ็ชเชษฐ เทพบุญศรี)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นายพุลผล เทียวแสง)

วิศวกรโยธาชำนานุกร

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายณภาพ ฉันทธนโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ/ผู้ประมาณการ

(นายอนุชาติ ชมมะลิ่ง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา