



แบบปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

ออกแบบโดย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบที่	รายการ
A-01	การฝึกอบรม, ราชการ/ศึกษา, หลักสูตรอบรม
A-02	แบบที่ 01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/10

[illegible][illegible]

சுருதி	பிரம்மா

சுருதி	பிரம்மா

[illegible][illegible]

๑๖๖๖
 ๑๖๖๖
 ๑๖๖๖



โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำส้วมภาค
จังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

ออกแบบ / เขียนแบบ
นายธรรมสุข วรรณทอง
(พนักงานสถาปนิก)

ชอกแบบ
โครงสร้าง

ตราจ
นายยุทธศักดิ์ วัฒนกิจ
(วิศวกรรมศาสตราจารย์)

เห็นชอบ

(นายไพรัตน์ ทรงเย็น)

โยธยาธิการและมังเม็องจ้งหวัดสกนนคร

แสดงแบบ

สารบัญแบบ , รายการวัสดุ
สัญลักษณ์ประกอบแบบ

มาตราส่วน


วัน/เดือน/ปี 28 พฤษภาคม 2565

แบบเลขที่ ยผอ.สน.38/2


หมายเลขแบบ A-01	จำนวนแผ่น 3
--------------------	----------------



ผังบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร



ผังบริเวณสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้าง



แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
ในเขตเทศบาลเมือง

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ศูนย์ราชการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม
จังหวัดสกลนคร (พต.ใหม่)

ออกแบบ / เขียนแบบ
นายสมชาย วรรณทอง
(พนักงานสถาปัตย์)

ออกแบบ
โครงสร้าง
นายสุวิทย์ วัฒน
(วิศวกรโยธา)

ตรวจ
นายสุวิทย์ วัฒน
(วิศวกรโยธา)

เห็นชอบ

(นายไพรัตน์ ทรงเย็น)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

แสดงแบบ

แผนที่ผังโครงการ
ผังบริเวณสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้าง

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี 28 พฤศจิกายน 2558

แบบเลขที่ ผ.ผ. 38/2558

หมายเลขแบบ จำนวนแผ่น
A-02 3



ทบวง โดยอธิการและคณบดีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
กรมบริหารและการศึกษา กระทรวงมหาดไทย

โครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
ออกแบบ / เขียนแบบ	นายธรรมนุญ วรรณทอง (พนักงานสถาปนิก)
ออกแบบโครงสร้าง	นายสุเทพ ภูมิคุ้ม (วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ)
ตรวจ	นายสุชาติ นิลจาง (วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ)
เห็นชอบ	

(Signature)

(นายไพรัตน์ ทรัพย์เย็น)
โดยอธิการและคณบดีโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แสดงแบบ
รายละเอียดจากปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

มาตราส่วน	
วันที่เดือนปี	28 พฤศจิกายน 2565
แบบเลขที่	๕๘๙.๙๖/๒๕๖๕
หมายเลขแบบ	จำนวนแผ่น
A-03	3

รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

จังหวัดสกลนครมีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) โดยมีรายการดังนี้

1. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างที่ชักรโคกรกและส้วมนั่งยองเดิมภายในห้องน้ำชายและหญิง ทั้งหมด จำนวน 65 ชุด แล้วเปลี่ยนเป็นโถส้วมแบบชักโครกนั่งราบ ทั้งหมด
 2. เปลี่ยนสุขภัณฑ์ที่ใส่กระดาดชำระ, สายฉีดชำระ, รวบรวมน้ำ ทั้งหมดอย่างละ 65 ชุด
 3. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการเปลี่ยนพัดลมดูดอากาศขนาด 6 นิ้ว จำนวน 17 ชุด
 4. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเบรียบหลอดไฟภายในห้องน้ำและไฟหน้ากระจก จำนวน 26 ชุด
 5. ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบ รายละเอียดวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ให้ผู้ควบคุมงาน
- ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุนั้นจ้างได้อนุมัติก่อนนำมาใช้

คณะกรรมการ

(Signature)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน ระยะเวลาแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)

สถานที่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ตามแบบก่อสร้างเลขที่ ยผจ.สน. 38/2566

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน ค่าก่อสร้าง 898,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

งวดที่ 1 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 40.00 % ของราคาในสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- รื้อสุขภัณฑ์ชักโครกและส้วมเดิม จำนวน 32 ชุด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ส้วมต่อปาล์ว สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ส้วมต่อปาล์ว
ที่ใส่กระดาษชำระ และราวแขวนผ้า จำนวน 32 ชุด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว จำนวน 8 ชุด แล้วเสร็จ
- ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นจำนวนเงิน 60.00 % ของราคาในสัญญาจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- รื้อสุขภัณฑ์ชักโครกและส้วมเดิม ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ส้วมต่อปาล์ว สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ส้วมต่อปาล์ว
ที่ใส่กระดาษชำระ และราวแขวนผ้า ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า, เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งกรอบกระจกไม้ตากแต่ง 4" และข้อต่อ ข้องอต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก็บทำความสะอาดพื้นที่ปรับปรุงพร้อมเก็บงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้างทุกประการ
- ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

หมายเหตุ -

1. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่ 1 ก่อนส่งมอบงานในงวดอื่นๆ ยกเว้นงวดสุดท้าย
2. วัสดุอุปกรณ์ที่ตรวจรับแล้วถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากสูญหายหรือชำรุด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ว่าจ้าง

คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
 เจ้าของโครงการ จังหวัดสกลนคร กรมโยธาธิการและผังเมือง
 สถานที่ก่อสร้าง ชั้นที่ 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ทั้งหมดจำนวน 3 แผ่น แบบเลขที่ ยผจ.38/2566
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5591/2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567
 วันที่ประมาณราคา 9 เมษายน 2567
 เจ้าของงาน จังหวัดสกลนคร แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 แบบเลขที่ ยผจ.สน.38/2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	686,765.00	1.3082	898,425.97	
	เงินย่ำลวงหน้า 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			898,425.97	
	คิดเป็นเงินประมาณ			898,000.00	
	(ตัวอักษร)	(แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุกิต โพธิ์ศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพนันชนะ พรหมจอม)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ วรฤทธิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคา

แบบ ปร.4

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
 สถานที่ก่อสร้าง : ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานออกแบบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร แบบเลขที่ ยผจ.สน.38/2566
 กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ 5591/2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม (บาท)	หน่วยละ	รวม (บาท)		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ (ฝังชาย ผังขวา)								
-	รื้อสุขภัณฑ์ชักโครกและส้วมเดิม	65.00	ชุด	-	-	180.00	11,700.00	11,700.00	รื้อขนไป
-	โถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ส้วมแล้ว	65.00	ชุด	6,282.00	408,330.00	450.00	29,250.00	437,580.00	
-	ที่ใส่กระดาษชำระ	65.00	ชุด	670.00	43,550.00	70.00	4,550.00	48,100.00	
-	สายฉีดชำระ	65.00	ชุด	760.00	49,400.00	70.00	4,550.00	53,950.00	
-	ราวแขวนผ้า	65.00	ชุด	625.00	40,625.00	70.00	4,550.00	45,175.00	
-	พัดลมระบายอากาศ 6 นิ้ว	17.00	ชุด	960.00	16,320.00	350.00	5,950.00	22,270.00	
-	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า, เปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำและโพงไฟฟ้ากระจก	26.00	ชุด	2,115.00	54,990.00	-	-	54,990.00	รวมค่าแรง
-	ข้อต่อและข้อต่อต่างๆ	1.00	รวม	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุ+แรงงาน				623,215.00		63,550.00	686,765.00	

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่)
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๑ แห่ง
สำนักงานจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

จังหวัดสกลนคร โดย สำนักงานจังหวัดสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๘๘๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- งานโครงสร้าง
- งานสถาปัตยกรรม
- งานระบบสุขาภิบาล
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
- งานผังบริเวณ
- งานอื่นๆ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๘๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๔ ,ปร.๕ , ปร.๖)

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๖.๒ แบบสรุปรายการละเอียด

จำนวน ๔ (สี่) หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิต โพธิ์ศรี

ประธานกรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสกลนคร

๖.๒ นายพนันชนะ พรหมจอม

กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดสกลนคร

๖.๓ นายภาณุวัฒน์ วรฤทธิ

กรรมการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุกิต โพธิ์ศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนันชนะ พรหมจอม)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ วรฤทธิ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายละเอียดขอบเขตของงานและราคากลาง

๑. หลักการและเหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจากจังหวัดสกลนครได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในการดำเนินการงานจ้าง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) เนื่องจากห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและยังไม่เคยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ดังนั้น เพื่อเป็นการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) สำนักงานจังหวัดสกลนคร ให้ใช้งานได้สะดวก และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ข้าราชการและหน่วยงานต่างๆในศาลากลางจังหวัดสกลนคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. วงเงินงบประมาณ

๘๘๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ราคากลาง

๘๘๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. สถานที่ดำเนินการ

ห้องน้ำศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๕.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๕.๗ เป็นบุคคล หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดสกลนคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายรายอื่นทุกราย

คณะกรรมการ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๖. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

รายละเอียดตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างและสรุปรายการปริมาณงาน และราคากลาง (ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖)

๗. การจ่ายเงิน

จังหวัดสกลนคร จะจ่ายเงินค่าจ้าง ๒ งวดงาน ดังนี้

งวดงานที่ ๑ จำนวนเงิน ๓๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

งวดงานที่ ๒ จำนวนเงิน ๕๓๘,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามที่กำหนดในแบบรูปรายการ

๘. การรับประกัน

๘.๑ ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๘.๒ ระยะเวลาการแก้ไข/ซ่อมแซม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุกิต โพธิ์ศรี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนันชนะ พรหมจอม)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

สำนักงานจังหวัดสกลนคร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ วรฤทธิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร