

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑. ชื่อโครงการ ..จ้างพัฒนาระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning System: EWS) ระยะที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..งานบริหารความเสี่ยงตลาดต่างประเทศ กองบริหารความเสี่ยง
ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๕๓๐,๐๐๐.-.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙.....
เป็นเงิน.....๓,๕๓๐,๐๐๐.-.....บาท
๕. ค่า Hardware.....-.....บาท
๖. ค่า Software-.....บาท
๗. ค่าพัฒนาระบบ๓,๕๓๐,๐๐๐.-.....บาท
๘. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....-.....บาท
๙. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๙.๑ ..นางสาวนงลักษณ์ อยู่เย็นดี ..ผู้อำนวยการกองบริหารความเสี่ยง
 - ๙.๒ ..นางศรีวรรณ ชูบรรจง ..ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบ
 - ๙.๓ ..นายคม เสตะจันทน์ ..หัวหน้างานระบบสารสนเทศข้อมูล
 - ๙.๔ ..นายสุภาณ บุญนาค ..หัวหน้างานบริหารความเสี่ยงตลาดต่างประเทศ
 - ๙.๕ ..นางสาวชลนภ ศิริสร้อย ..พนักงานวางแผน ๕
 - ๙.๖ ..นางสาวปาณิสรา เสือเพชร ..พนักงานวางแผน ๖
๑๐. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๑๐.๑ ..บริษัท ไทม์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 - ๑๐.๒ ..บริษัท ฟินเซนส์ กรุ๊ป จำกัด
 - ๑๐.๓ ..บริษัท ไอที เซอร์ไวฟ์ จำกัด